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1. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Esta Licitacion se regird por lo prescripto en la Ley N°6021 de Obras Publicas, su
reglamentacion y modificacion.

Asimismo, tendrd vigencia para el presente Pliego el texto que posee el Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Servicios Publicos, aprobado por el Decreto N°1562/85, que
reemplazo al Capitulo | del antiguo Pliego de Bases y Condiciones Generales, cuya tenencia
y conocimiento son obligatorios para las firmas Oferentes.

2. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
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OBRA: “Reparacién y Mantenimiento de los Inmuebles donde funcionan la
Subgerencia de Coordinacion Mar del Platay la Subgerencia de Coordinaciéon Junin”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

21 DATOS DE LOS TRABAJOS

211 OBJETO

La presente licitacion tiene por objeto la realizacion de la obra: “Reparacion y Mantenimiento
de los Inmuebles sitos en calle Colon N°3032 de la ciudad de Mar del Plata y calle Hipdélito
Yrigoyen N°85 de la ciudad de Junin, donde funcionan la Subgerencia de Coordinacién Mar
del Plata y la Subgerencia de Coordinacion Junin”, constituyendo el primero de los edificios
mencionados el lote 1 y el segundo el lote 2.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de pesos
dieciséis millones setecientos catorce mil ciento setenta y cuatro con cincuenta y nueve
centavos ($16.714.174,59).

A continuacion se detallan los importes correspondientes a cada uno de los lotes:

Lote 1 $12.719.545,91 76,10%
Lote 2 $3.994.628,68 23,90%

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se emplean,
con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UT: Unién Transitoria.

Autoridad de Aplicacion: Agencia de Recaudacion de la Provincia de Buenos Aires.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este articulo tiene el
significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO, para cada uno de los lotes detallados en
el punto 2.1.1. del presente P.C.P.

Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Ajuste Alzado”,
ello significa que:



a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios hasta su
completa terminacion y funcionamiento, aunque no estén especificados en la documentacion
del contrato.

b) El Contratista esta obligada a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los lugares
donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de obra, incluso
todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de acuerdo a las
indicaciones y los fines que sefiala la documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realizd su propio estudio y en consecuencia, los trabajos
indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas contractuales que
no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial, se consideraran incluidos
dentro del monto total contratado y deberan ser ejecutados por el Contratista como incluidos
en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacién existiera algun error de significaciéon en
el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de dicho error se
prorrateara entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose invariable el monto de la
oferta y modificandose consecuentemente el plan de trabajos e inversiones.

e) No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada en el
presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las diferencias
provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y Anexos
del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del treinta por ciento (30%) del monto de
contrato, correspondiente al lote del que la firma resulte adjudicataria. Se debera acompafiar
en la documentacién de la oferta el plan de inversion de dicha suma a fin de poder percibir
dicho anticipo. La devolucion del mismo se efectuard descontando de cada certificado de
obra el mismo porcentaje treinta por ciento (30%), hasta completar el ciento por ciento del
anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitir4 un Certificado de
Anticipo, cuyo importe sera equivalente al treinta por ciento (30%) del Monto del Contrato,
gue debera ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios establecidos por
el articulo 16 del Decreto Reglamentario N° 5.488/59 (conforme modificaciones del Decreto
N° 2190/84).

En caso de corresponder Redeterminacion de Precios segun la normativa vigente en
materia de redeterminacion de precios de los contratos de obra publica, antes del inicio de
los trabajos, una vez aprobada la Redeterminacion se extendera un certificado de
“Completamiento de Anticipo” por el monto correspondiente a la diferencia que resulte del
Monto del Anticipo Redeterminado y el Monto de Anticipo Pagado.

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningin concepto.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborar4d su computo y presupuesto de acuerdo a la planilla de cotizacion
obrante en la documentacion suministrada en el P.C.P. para cada uno de los lotes
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cotizados, el cual tiene caracter orientativo. La adjudicacion se efectuara por lote, pudiendo
el oferente cotizar uno o ambos lotes. Al ser el sistema de contratacién por Ajuste Alzado se
consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria de detalle, mano de obra, materiales,
equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para llevar a cabo todos los
trabajos de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas. Por consiguiente el
precio por un trabajo comprendera todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades,
impuestos, sellados, seguros y cualquier otra retribucibn como contraprestacion por la
ejecucion total de los mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este Organismo
reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera discriminarse el
importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo incluirse el mismo en el
precio cotizado.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

Las planillas de Analisis de Precios se deberan presentar conforme a la Planilla V, Anexo IV
de la Resolucion N°404/07 que integra este Pliego y ajustarse a lo indicado en el articulo
3.6.3.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

El Oferente debera presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada uno de
los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales, cargas sociales,
equipo a utilizar, su amortizacién, reparaciones, repuestos, combustibles y lubricantes). Se
establecera ademas los parciales y totales que determinen el costo neto, al cual se le
deberan agregar gastos generales, beneficios, gastos financieros y gravamenes impositivos
especificos. Estos andlisis de precios unitarios podran ser utilizados eventualmente para la
fijacién de precios nuevos, por modificacion de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados para cada lote se fija un plazo de noventa (90)
dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras del mismo, en el cual
deberé finalizarse toda la obra del lote correspondiente.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los medios
para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.1.9 TIPO DE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA Y/O AFINES.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacion, ya sea en forma
individual o como UT o como UT en formacion, las empresas regularmente constituidas en
el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal para obligarse.

Las empresas Oferentes s6lo podran participar en forma individual o como UT, no pudiendo
hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas de una UT. De
detectarse que no se ha acatado esta condicion, se procedera al rechazo automatico de



todas las propuestas en que se encuentre incluida una misma empresa, con la consecuente
pérdida de la Garantia de Mantenimiento de Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UT, deben hacerlo en forma conjunta, ilimitada
y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones Transitorias no podran modificar
su integracion hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes de su
presentacion.

La UT debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion de la obra,
incluido el periodo de garantia y la posible prorroga, y que los trabajos a ejecutar se
encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Constituir un Unico domicilio especial en la Ciudad de La Plata.

c¢) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara facultado para
actuar en nombre de la UT, representando a cada uno de sus integrantes, quien podra
contratar en su nombre.

d) Designar a un unico Profesional Responsable.

e) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UT, deberan encontrarse
inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires, por el objeto y la
naturaleza del contrato de que se trata, siendo esta condicién sine qua non para participar
como oferentes.

f) Acompafiar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos y de las
constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar en la
Republica Argentina.

Las empresas integrantes de la UT dejaran constancia de su participacion societaria
mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la responsabilidad
conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones que corresponda a la
asociacion en caso de resultar Adjudicataria de la Licitacion, renunciando a los beneficios de
divisibn y excusion durante todo el plazo de vigencia del Contrato, sin restricciones ni
salvedades.

Para el caso de UT en formacion, debera presentarse un compromiso de conformacion de
UT que se hara efectivo en caso que resulten adjudicatarias, conteniendo los mismos
requisitos arriba mencionados para el contrato de UT.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El Contratista deberd conservar, mantener y garantizar la obra, tanto en su aspecto
constructivo como de funcionamiento de todos y cada uno de sus componentes, por un
periodo de trescientos sesenta y cinco (365) dias corridos a contar desde la fecha del Acta
de Recepcion Provisoria.

De detectarse en este lapso anomalias constructivas y/o de funcionamiento, ya sea por
resoluciones constructivas inadecuadas, aunque estas hubieran sido aceptadas durante la
etapa de ejecucion, o devenidas de tareas de mantenimiento incorrectas, deficientes o
inexistentes, el Comitente notificara al Contratista que deberd subsanarlas en un plazo
perentorio. El incumplimiento en la resolucion de estas anomalias determinara la ampliacion
automatica del plazo de garantia hasta que las mismas sean totalmente solucionadas.
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2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCIONY APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Gerente de Adquisiciones y Contrataciones o
quien éste designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislacién vigente.

2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCION DE PLIEGOS - ADQUISICION

Los Pliegos Licitatorios podran ser retirados por los interesados hasta cuatro (4) dias habiles
antes de la fecha prevista para la apertura de las ofertas.

Los mismos podran ser consultados por los interesados en la Departamento Gestion de
Adquisiciones y Contrataciones, dependiente de la Agencia de Recaudacion de la Provincia
de Buenos Aires, sito en la calle 45 entre 7 y 8, 2° piso, corredor “A”, oficina 230, de la
ciudad de La Plata, de lunes a viernes de 9 a 16 horas y en los sitios web
http://www.gba.gob.ar/contrataciones y http://www.arba.gov.ar/Apartados/proveedores.asp.

De prorrogarse la fecha de apertura de Ofertas, se extendera por igual plazo el periodo para
obtener la documentacion.

Para ser oferentes en la presente licitacion el proponente debera completar el formulario de
obtencion de pliegos, el que sera incorporado al expediente por el que tramite el
procedimiento. En dicho formulario se indicara nombre, razén social, CUIT, domicilio
especial en el ambito de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, teléfono, mail,
firma y aclaracion del que retira el formulario.

Todas las natificaciones relacionadas con la presente licitacion, le seran remitidas al
adquirente de la documentacion al domicilio especial constituido en el formulario sefialado.

En caso que el requirente sea una UT o UT en formacién, bastara con que uno de sus
integrantes obtenga la documentacion de la licitacion, lo cual podré hacerlo a su nombre, 0 a
nombre de él y otros (sin especificar) 0 a nombre de la UT.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los interesados que hayan obtenido los Pliegos de Bases y Condiciones conforme lo
establecido en el punto precedente, hasta tres (3) dias habiles antes de la fecha prevista
para la apertura de las propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la
documentacion licitatoria.

Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito y se presentaran en el
Departamento Gestion de Adquisiciones y Contrataciones, sito en la calle 45 entre 7 y 8, 2°
piso, corredor “A”, oficina 230, de la ciudad de La Plata, en dia habil en el horario de 9:00 hs.
a 16:00 hs.

La Agencia de Recaudacion de la Provincia de Buenos Aires dara respuesta a todas ellas,
remitiendo las aclaraciones (Circulares con Consulta) a todos los que hayan obtenido la
documentacion de licitacién a los domicilios que han constituido al momento de obtener los



Pliegos de Bases y Condiciones. Las Circulares con Consulta serdn emitidas hasta el dia
habil anterior al dia de la apertura.

Por otra parte, la Agencia de Recaudacion de la Provincia de Buenos Aires podra emitir
aclaraciones de oficio, las que seran individualizadas como “Circulares sin Consulta”. Las
Circulares sin Consulta seran emitidas hasta el dia habil anterior al dia de la apertura.

Toda consulta o pedido de aclaracion respecto de la documentacion licitatoria debera ser
efectuado por escrito. No se admitira la forma verbal para efectuarlas ni se tomaran en
cuenta las consultas via correo electrénico, careciendo de validez las eventuales respuestas
gue se obtengan a esos requerimientos.

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y
Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual formaran parte).

2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran a
disposicion de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de treinta (30)
dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en el Departamento
Gestion de Adquisiciones y Contrataciones. Los oferentes solo podran tomar vista de las
ofertas no permitiéndose el préstamo de las mismas bajo ningln concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacién de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia habil
posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por escrito y
presentarse en el Departamento Gestion de Adquisiciones y Contrataciones, sito en la calle
45 entre 7 y 8, 2° piso, corredor “A”, oficina 230, de la ciudad de La Plata, en dia habil en el
horario de 9:00 hs. a 16:00 hs. y estar firmadas por el Representante Técnico y el Oferente
y/o representante debidamente facultado legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacién de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacién, no pudiendo alegar ninguna causa basada
en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) DE OFERTA: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley N°6021
de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios, por la suma
equivalente al uno por ciento (1%) del importe del presupuesto oficial
correspondiente a cada uno de los lotes que se liciten.

b) DE_ADJUDICACION: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la Ley
N°6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.
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2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa (90) dias
contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida del depdsito de
garantia constituido en caso contrario.

Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION

La Capacidad de Contratacion necesaria para esta obra, surge de la aplicaciéon de la
siguiente formula:

ESPECIALIDAD: EDIFICIOS
Resultando para cada lote a cotizar las siguientes capacidades:

CAPACIDAD TECNICA para el LOTE 1: pesos doce millones setecientos diecinueve mil
quinientos cuarenta y cinco con noventa y un centavos ($12.719.545,91).

CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL para el LOTE 1: pesos cincuenta millones ochocientos
setenta y ocho mil ciento ochenta y tres con sesenta y cuatro centavos ($50.878.183,64).

CAPACIDAD TECNICA para el LOTE 2: pesos tres millones novecientos noventa y cuatro
mil seiscientos veintiocho con sesenta y ocho centavos ($3.994.628,68).

CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL para el LOTE 2: pesos quince millones novecientos
setenta y ocho mil quinientos catorce con setenta y dos centavos ($15.978.514,72).

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso que dos o mas
empresas se presenten en UT, cada una por separado debera estar inscriptas en el Registro
de Licitadores, ademas tener capacidad técnica en la especialidad o especialidades que la
licitacion requiera y al menos una de ellas cubrir el cien por ciento (100%) de la Capacidad
Técnica requerida. Para el caso de la Capacidad Financiera podran sumarse los saldos
libres de cada empresa en la especialidad requerida.

En caso que el oferente decida cotizar los dos lotes, la capacidad técnica y financiera a
acreditar correspondera a la suma lineal de las capacidades de cada uno de los lotes.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentaciéon de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado importa el
total conocimiento de la obra. Ante ello, el Oferente debera visitar la obra, antes de cotizar y
hasta un (1) dia habil antes de la apertura, munido del correspondiente legajo y documento
de identidad personal, a fin de efectuar un reconocimiento de las caracteristicas del lugar,
ademas de evaluar los aspectos técnico-constructivos. Se dejara constancia en un Acta, que
se extendera por duplicado, firmada por el Oferente y el Responsable de la Reparticion. El



oferente debera acompafiar el acta de visita junto con la documentacion que se adjunte a la
oferta.

Los interesados en realizar la visita deberan coordinar el dia y horario de visita a través del
Departamento Gestién de Adquisiciones y Contrataciones de la Agencia de Recaudacion de
la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas al teléfono (0221)
429-4520 o al correo electrénico adquisiciones@arba.gov.ar.

No se aceptara bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y caracteristicas
particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas las reparaciones y
trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen en la
documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la Ley N°6021 y su reglamentacion, la
documentacion que debera integrar la oferta debe presentarse, original y duplicado, en un
paquete cerrado, en carpetas separadas, con indice de las secciones que conforman la
presentacion, en idioma castellano, enumeradas, firmadas y selladas en cada una de sus
hojas por el oferente y el profesional responsable. EI mismo debe ser presentado en la
fecha, horario y lugar que se establecera en el llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se encuentra detallada
en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin Consulta, firmada y
sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la oferente
presentase expresamente para esta licitacion, que se encuentren redactados en idioma
extranjero, deberdn acompafiarse con su correspondiente traduccion efectuada por
Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la traduccion de los escritos en la
forma establecida, quedara a opcién de la reparticién su consideracion.

La documentaciéon que integrard la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un Unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N° 1 y el
Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se deberd acompafiar la totalidad de la documentaciéon que se
indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompafar la totalidad de la documentaciéon que se
indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se considerardn las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas, raspaduras,
omisiones y/o errores que no hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas.

2.2.7.1 SOBRE N° 1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y foliada
en orden correlativo, la siguiente documentacion:
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1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley N° 6021.

2. Certificado de capacidad de contratacion Anual para licitacion expedido por el Registro de
Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

3. Carta de presentacion conforme Anexo |I.

4. Declaracion jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la ciudad de La
Plata, su numero telefénico, fax y correo electrénico.

5. Declaracion jurada de conocimiento de los términos del pliego y sus circulares, suscriptos
por el representante legal y técnico.

6. Listado de equipos.
7. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

8. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacién o personeria de los firmantes de
la oferta.

9. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacion transitoria de empresas, si correspondiera. Némina de autoridades vigentes, y
poderes de representacion vigentes, certificados por escribano publico. El Acta de Asamblea
o Reunion de Socios en que se han designado autoridades y el Acta de Directorio o Acta de
Gerencia en que se han distribuido los cargos, todo ello con relacion a las actuales
autoridades.

10. Declaracién de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

11. Declaracion de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares.

12. Declaracion de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente acepta la
jurisdiccién de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial
La Plata.

13. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de
las inhabilitaciones previstas en la Ley N°6.021 y sus reglamentos.

14. Propuesta Técnica y Plan de Trabajo.

15. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente firmado
por el oferente.

16. Acta de Visita de Obra.

17. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta, debidamente
intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires y la
correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de Provision Social para
Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires.

18. Certificado de Cumplimiento Fiscal (formulario A-404W) exigiéndose la inexistencia de
incumplimientos fiscales al momento de la apertura.



19. Certificado de “Libre de Deuda Registrada” otorgado por el “Registro de Deudores
Alimentarios Morosos” o la presentaciéon de la constancia de solicitud de dicho certificado,
exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o asociadas,
debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos del
convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el compromiso de
conformacion transitoria de empresas.

b. Los certificados de capacidad de contratacion anual extendido por el Registro de
Licitadores, de todos y cada uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas
0 asociadas.

c. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se dispone en el
presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrard la siguiente documentacion:

. La propuesta econdmica conforme Anexo lll.

. Planilla de cotizacién conforme Anexo V.

. Analisis de Precios conforme la Planilla V, Anexo IV de la Resolucion N°404/07.

. Planilla de Materiales, segun Planilla | — Anexo IV de la Resolucién N° 404/07.

. Planilla de Mano de Obra, segun Planilla Il — Anexo IV de la Resolucion N°404/07.

. Planilla de Transporte, segun Planilla Ill — Anexo IV de la Resolucion N° 404/07.

. Planilla de Equipos, segun Planilla IV — Anexo IV de la Resolucion N° 404/07.
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. Curva de Inversion.
9. Plan de inversion del Anticipo de Obra.

10. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacion
(firmada y foliada) incluida en los Sobres N°1 y N°2, presentada por el Oferente. El oferente
debera identificar los archivos de manera que se presenten ordenados conforme a la
foliatura de los mismos en la documentacion original.

El oferente formulara su propuesta indicando el coOmputo propio; precios unitarios y/o
globales segun corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada uno
de todos los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio, valdra el precio escrito
en letras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley N°6.021, su reglamentacion y
modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es insubsanable y que acarrearan
el rechazo de la propuesta son los siguientes:
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- Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del
Articulo 16 de la Ley N°6.021;

- Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de capacidad de contratacion Anual para
licitacion expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires;

- Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacién conforme Anexo V.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA

Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo Il del presente pliego.

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION

La Agencia de Recaudacién de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion y
aclaracion de la informaciéon suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el mejor
estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefiale.

Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente,
se podra considerar que existe una retracciéon tacita del proponente y en consecuencia
desestimar su propuesta y disponer la pérdida del depésito de garantia de la oferta.

La Agencia se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a
efectos de comprobar la veracidad de la informacién suministrada en la propuesta. De
establecerse la falsedad de dicha informacion, se desestimara la propuesta y se dispondra
la perdida automatica de la garantia de oferta.

El personal que determine este Organismo, podra visitar las oficinas, depdsitos, equipos,
obras realizadas etc., que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar en
el lugar, su capacidad para la ejecucion de la obra.

2.2.10 PRE-ADJUDICACION

La Comision de Evaluacion de Ofertas, designada por el acto administrativo de autorizacién
del presente llamado, elaborara el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N°6.021.
Dicho informe tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las
herramientas necesarias que serviran como fundamento para la suscripcion del pertinente
acto administrativo de adjudicacion. La Comision de Evaluacion de Ofertas resolvera cual de
ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales para cada uno de los lotes,
pudiendo un oferente resultar preadjudicatario de ambos lotes sélo si reane las condiciones
requeridas de manera individual para cada uno de ellos, acreditando la capacidad conforme
lo indicado en el Gltimo parrafo del punto 2.2.5 de este P.C.P.

La Comisién de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones, explicaciones y
correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan importar
una modificacién de la oferta presentada. Dichas solicitudes seran realizadas por escrito y
notificadas por cédula a cada oferente.



2.2.11 ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuara por lotes y conforme lo previsto en la Ley N°6.021 y su
reglamentacion.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, se
podra proceder a la anulacién de la adjudicacion de las obras y adjudicar la obra al oferente
gue le sigue en el orden de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado, al
sélo criterio del Comitente.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos los
oferentes.

2.2.12 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacién presentada, ya sea con caracter de
declaracién jurada y/o documentacion aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario
una penalidad equivalente al importe constituido en concepto de garantia de oferta o de
adjudicacion, segun corresponda y sin perjuicio de proceder al rechazo de la oferta o a la
rescision de contrato en los términos de la Ley N°6.021.

2.2.13 FIRMA DEL CONTRATO

En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario debera integrar la garantia de
adjudicacion de acuerdo a las condiciones establecidas en la Ley N° 6.021 y su
Reglamentacion.

La empresa adjudicataria serd responsable por el pago del Impuesto de Sellos en la
proporcion y alicuota correspondiente, conforme lo previsto en los articulos 291, 293, 296
inciso 1) y concordantes del Cédigo Fiscal Ley 10397 (T.O. 2011) y la Ley N° 14.880
Impositiva para el ejercicio 2017.

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

El Representante del Contratista, que debera poseer titulo universitario habilitante en
ingenieria, serd designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del Pliego de
Bases y Condiciones Legales Generales; debera permanecer en la Obra durante las horas
de labor.

El mencionado profesional ser4 el responsable, en los términos que establece la
documentacion contractual, de la correcta ejecucion de los trabajos y del cumplimiento de
los plazos parciales y totales.

Cada ausencia injustificada conllevara la aplicacién de una multa a la Adjudicataria, igual a
la establecida en el articulo 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se
constate la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante Técnico, ya sea
por decision del Contratista o del Comitente, se debera proponer reemplazante dentro de los
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dos (2) dias corridos de producida la vacante. EI Comitente podra aceptar o rechazar al
profesional propuesto.

En caso de remocién y/o sustitucion del Representante Técnico, la misma debera ser
fundada y podra ser instada por el Contratista y/o el Comitente, debiendo notificarse
fehacientemente a la contraparte y proponer su reemplazo dentro de los dos (2) dias
corridos de producida el misma. EI Comitente podra aceptar o rechazar al profesional
propuesto.

El Representante Técnico obliga al Contratista ante la Agencia de Recaudacion de la
Provincia de Buenos Aires.

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables en
materia de seguridad e higiene y su reglamentacion y a todas aquellas normas que sobre el
particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

El Contratista, debera adoptar y poner en practica las medidas establecidas en las normas
vigentes (Ley Nacional N°24.557 sobre Riesgos del Trabajo y N°19.587 de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto de 1996, N°170 de fecha
21 de febrero de 1996 y N°491 de fecha 29 de mayo de 1997, las Resoluciones S.R.T.
N°231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N°32 de fecha 2 de mayo de 1997 y
especialmente la Resolucion N°51 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en sus articulos 1° a 4° y Anexo | de la misma, en
materia de Higiene y Seguridad), para proteger la vida y la integridad de su personal y del
dependiente del Departamento Servicios e Infraestructura que esté a cargo de la Inspeccion
de las Obras.

Debera presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con el Plan
de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de Seguridad a seguir.

El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente
articulo, determinara la suspensién de los trabajos, sin ampliacion del plazo contractual,
hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracion, relativos a la Obra, que realice el
Contratista ante la Inspeccion, deberan efectuarse en el libro de "Notas de pedido".

A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de Servicio,
qgue debera permanecer en el Departamento Servicios e Infraestructura, quien certificara la
fecha de presentacion de las Notas.

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la obra, de
conformidad con lo establecido en el articulo 28 y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras
Publicas, dentro de los diez (10) dias desde la fecha de la firma del contrato.

Cuando la Inspeccion compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara al
Contratista a su regularizacion.

El Contratista estara obligado a presentar el nuevo monto posible de certificacion mensual y
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspensiéon de los



trabajos, sin interrupcion del plazo contractual y aplicando a su vez la multa prevista en el
articulo 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo al replanteo de la obra, el Contratista debera acreditar ante la Inspeccion, entre otros,
los siguientes requisitos:
¢ Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.
e Entrega de némina del personal de obra visada por la Aseguradora de Riesgos de
Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.
¢ Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.
Plan de trabajos aprobado por el Comitente.
Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccion de Obra, de
acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales.
Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.
Obrador instalado y aprobado por la Inspeccion de Obra.
Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccion de Obra.
Efectiva difusion y divulgacion a la comunidad involucrada, a través del Programa de
Divulgacién correspondiente al Plan de Gestiébn Ambiental.
Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.
e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo “Programacion de
obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).
o Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que
correspondan (de acuerdo al articulo “Programacién de obras e interferencias” de las
presentes Especificaciones).

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA

El Departamento Servicios e Infraestructura emplazara al Contratista a iniciar el replanteo
dentro de los cinco (5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo presentado en
cumplimiento del articulo 28 de la Ley N°6.021.

La documentacion ejecutiva a presentar por la empresa contratista, debera estar adecuada
a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION
TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del presente pliego.

La presentacion de dicha documentacién seré certificada como item de la obra, figurando en
la planilla de computo y presupuesto.

La citada documentacion debera ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del
acta de Inicio y replanteo.

La demora en su aprobacion debida a la presentacién incompleta y/o incorrecta, no dara
derecho al contratista para solicitar prorrogas o ampliaciones de los plazos establecidos por
este Pliego.

Al efecto, asi como respecto de las penalidades por su incumplimiento, se adoptara el
mismo criterio que prevé articulo 28 de la Ley N°6.021 para el Plan de Trabajo.

Todos los planos y célculos deberan tener la firma y aclaracion del Representante Técnico y
de los profesionales responsables de su elaboracién indicando titulos habilitantes y nimero
de matricula provincial.
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Se acompafaran copias de los contratos profesionales, de los aportes jubilatorios y de
ingresos brutos de los profesionales intervinientes, en un todo de acuerdo de la Resolucién
N°108/98.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos, la
Agencia de Recaudacion de la Provincia de Buenos Aires intimara de manera fehaciente al
inicio de la obra bajo apercibimiento de rescindir el contrato por culpa exclusiva del
Contratista con pérdida de la garantia de adjudicacion y los dafios y perjuicios generados.

La reparticion contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion de la
fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no mayor de
noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcién de la Orden de Comienzo.
La toma de esta decision no dard derecho a reclamos de ninguna naturaleza por parte del
Contratista. Dicha decision deberd ser comunicada fehacientemente al contratista, con una
antelacién no inferior a los diez (10) dias héabiles de la fecha estimada para el comienzo de
los trabajos.

2.3.7 INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde al Departamento Servicios e
Infraestructura, teniendo a su cargo la realizacion de la inspeccién y controles pertinentes a
través de un profesional o técnico designado a tal efecto, a través de un servicio técnico que
se denominara "Inspeccion de Obra".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspecciéon de Obra”, asi como
las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al Contratista en forma
fehaciente por el Departamento Servicios e Infraestructura a través del “Libro de Ordenes de
Servicio” conforme lo estipulado en el articulo 32 de la Ley N°6021 y su reglamentacion, que
sera provisto por el Contratista. A los efectos de atender a las observaciones de la
Inspeccién, debera hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico del
Contratista.

La Inspeccion de Obra fiscalizar4 ademas la calidad de los materiales y de la mano de obra,
la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demas obligaciones contractuales.

El Contratista, deberd solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucion, con una
anticipacion de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por trabajos
posteriores, para los rubros correspondientes.

Si el Contratista omite este requisito, estaran a su cargo los gastos de cualquier naturaleza
que se originen para que la Inspeccion pueda verificar la correccion de su ejecucion.
Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuara las mediciones que
serviran de base para la confeccion de los certificados de obra.

En caso de que la Inspeccion no concurra a la Obra en el plazo estipulado de cuarenta y
ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccién, el Contratista podra continuar con los
trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad enunciada en el parrafo
precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la ejecucion de la obra, de acuerdo a
las normas vigentes, que continlda a su cargo.

2.3.8 CARTELES DE OBRA

El Cartel de Obra que el Contratista debera colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo
5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustara, en lo relacionado



con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a proveer, a lo especificado en el anexo
correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION

Las obras ejecutadas de conformidad, se mediran mensualmente para confeccionar el
certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se mediran los trabajos ejecutados por
el Contratista, en conjunto con la Inspeccién de Obra. A los fines de la medicién se
entendera por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen
colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan definitivamente de acuerdo a lo
estipulado en los planos y en la documentacion contractual. Los elementos sueltos o
materiales Unicamente pueden ser certificados por sistema de acopio en caso de estar
expresamente previsto para la presente obra.

El Contratista 0 su Representante Técnico estan obligados a asistir a todas las mediciones
de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En las actas y
coOmputos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o de su
representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o
mediciones de obra deberd manifestarlo por Acta en las fojas de medicion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etcétera que sea
necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que la Comitente
considere necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

2.3.10 DEL PAGO

El pago de la obra se hard mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo con lo
establecido en el articulo 40 de la Ley N° 6.021, su Reglamentacion y modificatorios.
Conformada la medicion, el Departamento Servicios e Infraestructura preparara de acuerdo
a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun formulario aprobado por el
organo encargado de la administracion del contrato, en el que se liquidaran los trabajos de
acuerdo al computo y presupuesto aprobados.

Cada certificado mensual de avance de obra deberd ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la
fecha de la Gltima medicién, y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total
del certificado anterior.

Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el
certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra,
haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente, o difiriendo para la
Liquidacién Final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.

Los certificados constituirdn en todos los casos documentos provisionales para el pago a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medicién y
Liquidacion Final, y ésta sea aprobada.

El certificado contendra las planillas de medicion correspondientes y la planilla sumatoria del
volumen de obra realizada en cada item, avalada por la Inspeccion de Obra y por el
Representante Técnico de la Empresa.
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2.3.11 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el articulo
42 vy correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas, por lo que del importe de cada
certificado se deducira el cinco por ciento (5%) que se retendra hasta la recepcion provisoria
como garantia de obra. Este depdsito podra ser reemplazado por su equivalente en titulos
provinciales, fianza bancaria o poliza de seguro, previa autorizaciéon por Resolucion del
Director Ejecutivo de la reparticion.

Estas retenciones, asi como las garantias del contrato podran ser afectadas al pago de las
multas y a las devoluciones que por cualquier otro concepto debiera efectuar la contratita en
caso de que el monto de los certificados fuera insuficiente, debiendo el contratista la suma
afectada en el perentorio plazo de diez (10) dias habiles, bajo apercibimiento de rescisiéon
del contrato.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de Trabajos,
efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de ejecucion de obra y de
acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas en el articulo 37 de la Ley N°
6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido en el mismo periodo.

Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de manera de
contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias posteriores al mes de
aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara a el Contratista una multa del uno por ciento (1%) del depdsito
de garantia de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacion relacionada con la actualizacion del Plan de Trabajo que deba
efectuar el Contratista la presentara ante el Departamento Servicios e Infraestructura, y
contendra una impresion color y el correspondiente soporte magnético.

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

El Contratista debera informarse acerca de las normas municipales que con relacion a
trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion comunal en que se
desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el costo que pudiera significar su
observancia se considerara incluido en los gastos generales. Queda fijada Ila
responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion que se suscite con la autoridad local,
originada en el incumplimiento de las normas mencionadas, debiendo garantizar la
indemnidad del Comitente.

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

El Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel
nacional, provincial y municipal para el desarrolla de la obra. Esas normas deberan
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerara incluido en
los gastos generales. El Contratista sera el Unico responsable del cumplimiento de dichas



normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la autoridad de aplicacion en
materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacién al medio
ambiente por parte de la Contratista, el Departamento Servicios e Infraestructura se
encuentra facultado a informar dicha situacion a la autoridad de aplicacion en materia
ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacién de la obra podran
ser iniciados por el Departamento Servicios e Infraestructura en forma previa al acto de
adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez dictado el acto
de adjudicacion.

2.3.15 MULTAS

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de la
aplicacion de las multas que se especifican, las que se calcularan como porcentajes del
monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere aplicar la normativa vigente
en materia de redeterminacion de precios de los contratos de obra publica.

2.3.16 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la construccion de
las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones
adoptadas, seran por cuenta y exclusivo cargo de la Contratista.

2.3.17 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentard original y una copia del informe
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes
vencido.

La falta de presentacién en tiempo y forma hara pasible al Contratista de una multa
equivalente al uno por ciento (1%) de la garantia de contrato por cada dia de demora.

El Contratista debera presentar del primero al quinto dia de cada mes y hasta la Recepcion
Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12 x 18 cm, con tres (3) copias
de cada una. Cada fotografia contendra, en forma visible, la fecha de su toma y el nombre
de la Obra.

La Inspeccion determinara el punto y el angulo desde donde se tomaran las vistas.

El atraso en su presentacion dara lugar a la aplicacién de una multa del diez por ciento
(10%) de la establecida en el articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales, por cada dia de demora.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcion Provisoria, la Contratista,
entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los puntos de vista que indique
la Inspeccion de iguales caracteristicas que las enunciadas precedentemente; adjuntara tres
(3) copias de cada una y sus correspondientes negativos y/o archivos digitales.
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2.3.18 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccion de Obra segun lo
especificado en el punto 2.3.4 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego de
condiciones particulares.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista debera contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar tareas
gue afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a Reparticiones o
Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales, Empresas Privadas de
Servicios Publicos, o Particulares, seran gestionados por su cuenta y a su cargo ante quien
corresponda, en nombre de la Reparticion. Las habilitaciones y permisos requeridos para la
realizacion de las obras deberan ser obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes
previo a la firma del Contrato.

Los gastos de su gestion incluiran la elaboracién de toda la documentacion conforme a las
exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestién y aprobacién, aranceles y
demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso.

Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no daran
lugar a compensacién extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas como gastos
directos dentro del precio unitario de los Items involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocién y reubicacién de las interferencias deberan ser ejecutadas por las empresas
responsables de las mismas y no por la Contratista, salvo previo y expreso consentimiento
por escrito del propietario de las instalaciones y posterior autorizacion de la Inspeccion en tal
sentido.

En ningln caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion alguna
sin el conocimiento y la autorizacién arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista tomara
todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucién de los trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por causa de
las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la
presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y cargo.

El Contratista sera el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar
origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el monto del
dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de su resarcimiento.

Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacién y todas las medidas de seguridad pertinentes. Luego de
ejecutados los trabajos, el Contratista deberd desarmar dichas obras temporarias y retirar y
disponer finalmente todos los materiales y desechos resultantes.

En caso que los trabajos de remocion y/o relocalizaciéon de interferencias sean realizados
por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los propietarios de las
instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser coordinados por la
Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal desarrollo de la Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las circunstancias
detalladas en la presente clausula.




2.3.19 RECLAMOS

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan expresar
sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La Inspeccién de
Obra revisara dicho Libro por lo menos una (1) vez a la semana y cuando se trate de
reclamos a su solo criterio, justificados, solicitard del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomara las medidas que
correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades aplicables para los
casos en que las mismas se encuentren regladas por las condiciones de la presente
contratacion. Para aquellos supuestos que no hubiere una penalidad expresamente prevista
la misma sera equivalente a la establecida en el articulo 5.3.c) del P.C.G. Ademas, el
Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefénica fija (o en su defecto, de
telefonia celular) para atender los reclamos que surjan durante el periodo de ejecucion de la
obra.

La misma serd comunicada a la poblaciébn a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacién previsto en el Plan de Gestion
Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencion de los reclamos
durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcion, ubicacion, vecino afectado, documentacion
fotogréfica, etc.) deberd ser ordenada y registrada en el Libro de Reclamos en tiempo y
forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resueltos los reclamos, el Contratista entregard en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resoluciéon de los mismos.
Asimismo comunicara al Inspector de Obra por Nota de Pedido los reclamos atendidos,
adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observar4 el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicion para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere que el
Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimara mediante Orden de Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hard pasible de la aplicacion de una multa
equivalente al cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del Monto del Contrato por cada dia de
demora, hasta tanto lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar de la Contratista que imposibiliten o
demoren la resolucién de los reclamos, el Contratista debera comunicar al Inspector de Obra
por Nota de Pedido tales inconvenientes. El Inspector de Obra comunicara entonces al
Contratista el procedimiento a seguir.

Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista afectara
el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales reclamos.

Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo, se
consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.20 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde se
ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo el
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Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccién y que permita su
cémodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.21 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista esta obligado a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso maximo de
los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en transito por pavimento
segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, Provinciales o Municipales
vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas serd sancionada como ellas lo
indiquen.

La Inspeccion de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea oportuno,
debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

2.3.22 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de resistencia y
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al efecto
destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones, 0 bien cuando se comprobare fehacientemente que el
Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse ilicitamente (ejemplo de
materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas proporciones, empleo de
materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) correspondera al Contratista la
reconstruccion de las obras en las condiciones previstas a su exclusivo costo.

2.3.23 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacién de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente la
documentacion del pliego, como asi también que han realizado los relevamientos en el lugar
y obtenido los informes de caracter local, como ser: la composicién y naturaleza del terreno
y del subsuelo, su capacidad portante, maximos registros de la napa freatica, los materiales
y mano de obra que se puedan conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir
en la determinacién de las técnicas a emplear en la construccién y costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.24 SUBCONTRATACION

El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier Subcontratista como
si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacién escrita y previa del Comitente. Tal
aprobacién no eximira al Contratista de responsabilidad u obligacién contractual alguna,
siendo responsable de los actos, incumplimientos o0 negligencias de cualquier
Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccion de Obra con treinta (30) dias de anticipacion como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, y la
fecha de comienzo de dichas obras.



En el caso de subcontratacién autorizada, el Contratista debera requerir del Subcontratista
el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por la Contrato, ello mediante
nota con firma certificada por escribano publico, en la que asuma dichas obligaciones y en
especial que conoce y acepta el total de la documentacién que conforma el contrato entre el
Comitente y el Contratista, incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitacion que
lo integran. Dicha nota debera ser entregada a la Inspeccién de Obra, como condicién previa
para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la obra.

Ningun subcontrato eximira al Contratista del cumplimiento de las obligaciones asumidas por
él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le correspondera
como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacion o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra derecho
a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.25 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendran sello de
aprobacion IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.
Esta condicion es necesaria para la aprobacion de los mismos; de no contarse con
normativa al respecto quedara a criterio de la Inspeccién su aprobacion, previo los ensayos
gue correspondan.
Cuando en la Documentacién Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente, se
entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad minima
requerida y exigida.
Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia y
terminacion, caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias primas utilizadas,
control de calidad de fabricacién, comportamiento en servicio, apoyo tecnoldgico o ingenieril
de produccion, servicio post-venta, provision de repuestos, garantias y cualidades de uso y
mantenimiento.
La Inspeccion de Obra decidira acerca de la equivalencia entre materiales, equipos, o
elementos indicados en la Documentacion Contractual y los que pudieran presentar el
Contratista.
A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, el
Contratista presentara simultdneamente los siguientes elementos:
a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o de igual
calidad.
b) Catdlogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de
ambos productos, editados por los fabricantes.
c) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y el control de
calidad efectuado por el Productor.
d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion, tales como certificados de
ensayo de laboratorios, certificados de control en fabrica, visita de reconocimiento
a las instalaciones fabriles, ensayos no destructivos, etc.
En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de los elementos que
deban incorporarse a la Obra, el Contratista presentara tres (3) muestras de diferentes
marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los documentos indicados en los apartados
a), b), ¢) y d) precedentemente puntualizados, en cuanto corresponda.
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La Inspeccién de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor
corresponda al destino de la construccion, a la calidad de terminaciones exigidas y a su
posterior uso, mantenimiento y conservacion segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a la Obra,
seran los correspondientes a una misma linea de produccién, fabricacion o disefio industrial,
conforme a las Especificaciones Particulares de cada caso.

2.4 DE LA RECEPCION
2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentacion conforme a obra se presentard de acuerdo a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

La Recepcidn Provisoria de la obra no se efectuara si previamente el Comitente no aprob6
la documentacion conforme a obra.

2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcién Provisoria se efectuard de conformidad con lo establecido en el primer parrafo
del articulo 53 de la Ley N° 6.021 y apartados 1) y 3) de la Reglamentacion del mismo.

La Obra podra recibirse en las condiciones establecidas por los articulos 49 y 50 de la Ley
N° 6.021 y Reglamentarios de los mismos.

El Contratista colocara en la Obra, antes de la Recepcion Provisoria, una placa
identificadora de la edificacion construida, cuyos detalles de impresién y formato se indican
en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma sera colocada en el lugar que indique
la Inspeccién de la Obra. No se efectuara la Recepcion Provisoria, hasta que se haya dado
cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

En toda Obra nueva y de Ampliacion de edificios existentes, el Contratista debera realizar
los trabajos necesarios para la identificacion como Establecimiento Publico, de los
Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el escudo, el asta para
bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos correspondientes de este Pliego.
La Inspeccion determinara su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacion no
poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los trabajos a
realizar, deberan ser restaurados, completados y trasladados, o reemplazados, si no fuere
posible su adecuacion, al lugar que indique la Inspeccion.

2.4.4 PLANOS

El Contratista debera presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcién Provisoria,
los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras Civiles y
Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, Cortes y Vistas.

Los originales se confeccionaran en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.



Como minimo, deberéa presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de todas las
Instalaciones, necesiten o no aprobacion oficial. Deberan presentarse con los colores
reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacion, en tiempo y forma, determinarad una ampliacion
automatica del plazo de garantia, hasta la Recepcion Definitiva, por el mismo término en que
se hubiese excedido aquella.

2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el articulo 52 de la Ley N°6021 de Obras
Publicas, su Reglamentacion, Modificatorias de conformidad con lo instituido en el articulo
53 parrafo segundo de la Ley N° 6021 de Obras Publicas y apartados 2) y 3) de la
Reglamentacién del mismo.

2.5 GENERALES
2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Pdlizas extendidas de conformidad a lo indicado por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion, la certificacion de las firmas insertas en las mismas y la justificacion
del caracter invocado por el/los representante/s deberan ser certificadas por Escribano
Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las poélizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la siguiente
leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA, MODIFICADA, NI DEJADA
SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA AGENCIA DE RECAUDACION
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES", y contener las prescripciones del Decreto N°
1833/83.

Las polizas de fianzas y garantias que se presenten deberan llevar el siguiente texto: “Esta
poliza responde integramente a la Resolucion N° 17047 y Circular N° 1720 de la
Superintendencia de Seguros de la Nacién y al Decreto N° 5488/59, modificado en su
articulo 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su articulo 16 por el Decreto N° 2190/84 de la
Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o agregado ajeno a la normativa recién
indicada, queda nula y sin ningan valor. Asimismo, de conformidad al articulo 6° de las
Condiciones Generales, el Asegurador renuncia a exigir la intimacion judicial de pago al
Tomador, previa a la configuraciéon del siniestro”, sometiéndose a la Jurisdicciéon del Fuero
Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La Plata.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el articulo 16 del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la Ley de Obras Publicas
N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta Ultima contenida en las
Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases y Condiciones, establece
entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos Provinciales a sus valores nominales,
el proponente podra garantizar sus propuestas con los denominados "DEUDA INTERNA
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CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA
CENTRAL TERMOELECTRICA COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 -
DECRETO N° 9103/86".

2.5.4 DECRETO N° 4041/96

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades que
hubieren posibilitado la obtenciéon indebida de ventajas por parte de la co-contratante
particular y/o la existencia de vicios conocidos por la co-contratante particular que afectaran
originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad, y/o que el contrato fuera
celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otra maquinacion fraudulenta
que diera lugar a la accion penal, el Poder Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en
sede administrativa, conforme el Decreto N° 4041/96.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el articulo 5.2.7 de las Especificaciones
Legales Generales.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compafiias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales que
resulta de los andlisis de precios de la oferta. La péliza de seguro, que debera presentarse
antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de pago de la misma debe
asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y temporaria, asistencia médico—
farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo dispuesto, se
suspendera la ejecucién de la obra sin interrupcion del plazo contractual.

El Contratista debera cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de Trabajo —
debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacion a una A.R.T. debidamente
autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente cobertura de todo el personal
afectado a la obra hasta la recepcién definitiva, bajo apercibimiento de suspension de la
ejecucion sin interrupcion del plazo y de la aplicacion de las multas a que diere lugar el
incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el articulo 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

No se justificaran demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas por las
lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona, tomando el promedio
de los ultimos diez (10) afios, para la determinacion de éste.

Para el reconocimiento de la ampliacion del plazo, el Contratista presentard los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la localidad
donde esté situada la Obra.

La Inspeccion, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado en la
planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires, determinara si
corresponde o no, la ampliacion del plazo contractual.



La Inspeccién elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado en forma
conjunta con la foja de medicion.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en los
términos del articulo 33 de la Ley N° 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberan convenir,
con anticipacion, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, el Contratista debera
presentar los Analisis de Precios, con la misma metodologia empleada para confeccionar su
Oferta y respetando los siguientes porcentajes maximos, coincidentes con los de la Oferta.
Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir comun acuerdo entre las partes, se ejecutara el trabajo segun lo
establecido en el articulo 34 inciso b) de la Ley N° 6021.

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS — PORCENTAJES MAXIMOS DE LIQUIDACION

En la descripcion de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los materiales
acopiados en la obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerira lo solicitado en el articulo 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacién del Contratista de usar exclusivamente los productos que este
articulo hace mencion.

2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS

A solicitud del Contratista mediante Nota de Pedido podra redeterminarse el monto de
contrato de acuerdo a la normativa vigente.

2.5.12 CUMPLIMIENTO LEY N°12.490 Y MODIFICATORIAS (LEY N°13.753, DECRETOS
N° 770/08 Y N°1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley N°12.490 y modificatorias, el Contratista debera
considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales correspondientes, no teniendo
Item especifico debiéndose considerar su cotizacion dentro de los gastos generales de la
obra.
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2.5.13 DEL LIBRE DEUDA — LEY 13.074 — DECRETO 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el
“Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N° |l. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Agencia de Recaudacién de la Provincia de Buenos Aires
Departamento Gestion de Adquisiciones y Contrataciones
Calle 45 e/ 7y 8, 2° piso, corredor “A”, oficina 230 La Plata

La (Empresa, y/o Unidn Transitoria de EMPreSas) .......c..cociviieiiiiiiiiiiiieesiniieee s e

(CUIT i ) en adelante el Oferente, representada legalmente por el / los
SEIAOIES .o presenta/n su oferta para
el / los Lote/s N°......coveviiiinininnnn. y declara/n su conocimiento y conformidad con lo

establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada; “--------------
------------------------- “y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N° “..../........”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los
precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitaciéon, a las disposiciones
establecidas y a los documentos suministrados por la Agencia de Recaudacion de la
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se
establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales, impositivas
y laborales.

La Oferta es vélida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos en el
Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion, naturaleza
del terreno y condiciones en que se realizara la obra y asume/n la responsabilidad inherente
a su actividad comercial en lo que respecta a la determinaciéon de los costos por el motivo
citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y
cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y Cotizacién”, y revisado con cuidado la
exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares
y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante la ejecucion
de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracion del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecucion
de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo, cualquier otro
elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucién o el costo de la obra.

La Agenicia no sera responsable por cualquier error u omision en la preparacion de esta
Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre a la Agencia o a
sus representantes autorizados toda la informacion que ese organismo considere necesaria
para verificar la documentacién que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier
incorreccion en la misma se da por notificado que dicha reparticién tiene el derecho de
invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera requerida,
entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion
presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para eliminar su oferta. Dicha



informacion adicional en ningln caso permitird suministrar documentos o informacion que
hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a
cualquier reclamacién o indemnizacion, reconociendo derecho a la Agencia de Recaudacion
de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su participacién a su exclusivo
juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizaciébn en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demés documentos del Contrato.
Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con la Agencia ni
con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del plazo fijado por
la Agencia de Recaudacion.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la
garantia de Adjudicaciéon a satisfaccion de la Agencia de Recaudacion de la Provincia de
Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por €l esté reparticion,
se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legalles

Nombre de la Empresa o UT

Sello de la empresa/Unién Transitoria de Empresas
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ANEXO Ne° Ill. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Agencia de Recaudacién de la Provincia de Buenos Aires
Departamento Gestion de Adquisiciones y Contrataciones
Calle 45 e/ 7y 8, 2° piso, corredor “A”, oficina 230 La Plata

La (Empresa, y/o Unién Transitoria de Empresas).........cccccovvvvennne en adelante el Oferente,
representada legalmente por el/los Sefor/es .......ccccccvveeeiiiiinnnen. presenta/n su oferta de
conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra
denominada “ "y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N°
e " Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales,
equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos
ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la recepcion definitiva
correspondiente al/los LOTE/S N°................

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar
las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la documentacion,
efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas satisfactoriamente con arreglo
a los documentos que integraran el contrato y formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial Lote N°L: .......coiiiiiiiiiiiiiine e (S ). El monto
total cotizado es de PesOos .........cccvvveeeeeeerniinnne. (.o, )

total cotizado es de PesOos .........cccvvveeeeeeerniinnne. (.o, )

Se acompafan los siguientes elementos: enumeracion de los elementos que acompafian la
Propuesta

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, 0 UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° IV MODELO DE CONTRATO

Entre la Agencia de Recaudacién de la Provincia de Buenos Aires, que en adelante se
denominara EL COMITENTE, con domicilio en calle 45 e/ 7 y 8 de la ciudad de La Plata,
Provincia de Buenos Aires, y la firma.............ccccee... , N°de CUIT................ con domicilio
legal en.....ccccceeeeiiinnns , de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, representada
en este acto por el Sefor .........ccoeen , que en adelante se denominarda EL
CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato conteniendo las clausulas siguientes:

1. En vista que EL COMITENTE adjudic6 a LA CONTRATISTA, el/los lote/s de
la Licitacion Puablica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos encomendados
en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por LA CONTRATISTA, como asi
también con el método de seleccion utilizado, ambas partes proceden a formalizar el
Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos expuestos, en los términos que
se expresan en los Pliegos de Condiciones del llamado.

2. El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de............c.vuvieieiiiiiiiiiieie e

3. Dichos trabajos seran ejecutados por El CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b)  Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

C) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g)  Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion presentada por el
CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto total de obra

asciende @ P ......ooovviiiiiiiee e, ( ).
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ...... meses/dias, siendo responsable

de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de ..... meses.

6. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo del
presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo
del Departamento Judicial La Plata, aceptando expresamente el CONTRATISTA, la
competencia de estos, con renuncia a cualquier otra jurisdicciébn o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad
de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a l0S.....cccoocrrrrunnen. dias del mes
de.ieiinii, de dos mil .......
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ANEXO N° VI SOLICITUD DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD TECNICO - FINANCIERO
A PRESENTAR EN EL REGISTRO DE LICITADORES

P A R T DO it e e e e e e e e e e e

Sefior Director
Del Registro de Licitadores
Del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires:

La firma que suscribe tiene el agrado de dirigirse a Usted a efectos
de solicitar se le extienda el Certificado de Capacidad Técnica-Financiera requerido para la
obra del rubro, cuyos datos se consignan a continuacion:

REPARTICION: DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
FECHA DE

PRESUPUESTO OFICIAL: $ ..ottt ettt et e et e et e et e e e eae e
PLAZO DE

CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA: S ...t e e e et e e et e e
CAPACIDAD FINANCIERA REQUERIDA: $ ... o e e e e
EMPRESA SOLICITANTE (L) - tint ittt e et e e e et et e et e et et a e e
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES: NO....cooiiii i e e
EMPRESA/IS ASOCIAD A/ S ot e e e e e e e e

Firma y sello de la Empresa solicitante

NOTAS: @ En caso de presentarse empresag asociadas, cada una debera cumplimentar el
presente certificado por separado, consignando el nombre de la/s empresa/s asociadas/s
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ANEXO N° VIl NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA



