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CONTRATACION DIRECTA N°382-178-CME18

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

1. Glosario de términos y abreviaturas.

ARBA: Agencia de Recaudacion de la Provincia de Buenos Aires.

FRAMEWORK: Estructura conceptual y tecnolégica de asistencia definida, con artefactos o
moédulos concretos de software, que sirve de base para la organizacion y desarrollo de
software.

W3C: El Consorcio World Wide Web (W3C) es una comunidad internacional donde las
organizaciones, personal a tiempo completo y el publico en general trabajan conjuntamente
para desarrollar estandares Web. El objetivo del W3C es guiar la Web hacia su maximo
potencial a través del desarrollo de protocolos y pautas que aseguren el crecimiento futuro
de la Web.

WAI: es una iniciativa de la W3C la cual se encarga especificamente de dictar normas,
desarrollar los principios y recomendaciones que rigen la accesibilidad en la Web.

WCAG 2.0: las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG) 2.0 es un estandar
para mejorar el contenido accesible en la Web. Se dirigen hacia las barreras de acceso a la
Web con las que se encuentran las personas con discapacidades visuales, auditivas, fisicas,
cognitivas y neurolégicas, asi como los usuarios de edad avanzada que requieren la
accesibilidad y Robusto.

Front-End: Es la capa de presentacion de un software (En disefio de software el front-end
es la parte del software que interactlia con los usuarios).

Back-End: Es la capa de acceso a los datos (En disefio de software el back-end es la parte
gue procesa la entrada desde el front-end).

ORM: es un modelo de programacion que consiste en la transformacion de las tablas de una
base de datos, en una serie de entidades que simplifiquen las tareas basicas de acceso a

los datos para el programador.



API: la Interfaz de Programacion de Aplicaciones es una especificacién formal sobre como
un médulo de un software se comunica o interactia con otro.
CMS: Sistema de Gestion de Contenidos es una aplicacion web que permite la creacion,

administracion y publicacién de contenido en una pagina web.

2. Vigencia del servicio.

La vigencia del servicio sera de veintidos (22) semanas.

3.Caracteristicas.

Se deberan tener en consideraciéon las recomendaciones de usabilidad y accesibilidad
establecidas por el W3C, a través del estandar WCAG 2.0, asi como los criterios de buenas
practicas en materia de Gobierno Electrénico planteadas en el Decreto N° 378/05 para los
organismos de la administracién publica nacional. También se deberan tener en cuenta el
Manual de aplicacion de la marca ARBA, gestionado por la Gerencia General de
Comunicacién y Relaciones Institucionales de la Agencia.
Las propuestas de interfaz disefiadas deberan ser RWD (Responsive Web Design), es decir,
se adaptara la apariencia de las paginas web a las distintas resoluciones de pantalla y al uso
desde cualquier dispositivo, sea este desktop o movil.
Todo componente, plugin, libreria, interfaz, webservices, APl y demas componentes de
software que se utilicen en el desarrollo del front-end y que sean requeridos en la puesta en
produccion, debera ser entregado junto con su cddigo fuente y manuales técnicos.
La tecnologia que se debera usar en el desarrollo del front-end del Sitio web ARBA sera la
siguiente:

e CMS Drupal 7 o superior para la creacion, actualizacion y gestion de contenidos.

e Temas de Drupal propuestos basados en Bootstrap.

e Toda funcionalidad, componente, plugin o framework a utilizar que no estuviese

validado previamente con el adjudicatario, debera ser homologado antes de

comenzar con el desarrollo de las tareas.
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o Desarrollo de maquetas en Bootstrap con posibilidad de ser aplicadas en las

aplicaciones web internas que no fueran alcanzadas por el CMS.

Para el desarrollo de la App Mobile se prevé que cumpla con los siguientes requisitos:
e La aplicacién debera ser desarrollada como aplicacion hibrida.
o Debe ser soportada por Android e iOS.
e Los frameworks utilizados para el desarrollo que se consideraran validos a utilizar
son:
o Cordova + lonic
0 Flutter

0 React Native

El desarrollo de la arquitectura de la informacién del Sitio Web Oficial prevera las siguientes
etapas:

1. Project Discovery (Sitio Web Oficial): se desarrollaran actividades tendientes a

obtener los lineamientos y definiciones para la creacion del producto digital a
desarrollar.

Como entregables principales de este servicio se deberan obtener: el Concepto del
Producto Digital (incluye disefio de App Mobile), Principios de Disefio y Arquitectura

de Navegacion.

La duracion de esta etapa prevé 4 semanas.

2. Disefio UX/Ul vy Desarrollo del Producto Digital (Sitio Web Oficial y App Mobile):

se desarrollaran actividades de disefio de todas las pantallas involucradas en el
proyecto que se llevaran adelante a través de un proceso de Wireframes a PSDs. En
esta etapa también se disefiaran las pantallas para la App Mobile en sus versiones
iOS y Android.



a)

b)

Disefio de Interfaces Gréaficas e Interactivas (Ul): El trabajo alcanzara los

contenidos del portal actual (en el subdominio www) excluyendo las paginas
transaccionales y formularios que se acceden desde el sitio. Los logins tampoco
estan incluidos por estar en otra url.

Para la App Mobile se prevé el redisefio estético y el desarrollo de los binarios.
No se tiene prevista integracion con la App actual. Se prevé sera un desarrollo

nuevo.

Desarrollo del Back-End: En esta etapa se construira la infraestructura sobre la

gue se establecera la experiencia digital. Se prevé realizar las tareas necesarias
para la implementacion de la arquitectura del back-end del Sitio Oficial.

Se procedera a la construccion de la Arquitectura que consiste en analizar el
modelo de datos definido en la Etapa 1 (UX) para generar la capa de
presentacién de control y de modelado del sistema sobre el Administrador de
Contenidos (CMS) Drupal.

En esta etapa se generara cada moédulo en funcién de la arquitectura definida en
instancias anteriores, tanto en el PD como en la primera parte de la etapa de
Disefio UX/UI sobre el sitio web, CMS y App Mobile.

Terminadas las tareas anteriores se realizara un test integral por el area de
desarrollo con el objetivo de depurar bugs funcionales. Esta etapa no cuenta con
entregables formales sino que como evidencia de avance del trabajo se contara

con el acceso al ambiente de test y el modelo de Base de Datos.

Desarrollo Front-End - Maquetado en HTML5: La etapa de desarrollo del Front-

End se realizara de forma integrada y agil junto al del back-end en sprints que
permitan obtener un producto incremental y unificado.
Esta etapa no cuenta con entregables formales sino que se incorporan en la
etapa que sigue. Se podra contar con entregables intermedios para evidenciar el
avance del trabajo como, por ejemplo:

e SEO Friendly: Markup HTML5 que cumple con los estandares SEO y

reconocimiento del sitio dentro de los buscadores.
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¢ Redes Sociales: Manejo dinamico de encabezados Open Graph y meta
tags que permiten la correcta presentaciéon de cada pagina al ser
compartida en cualquier de las redes sociales mas conocidas.

e Compatibilidad: Se garantiza la compatibilidad con las Ultimas dos
versiones de los Browsers més utilizados.

e Accesibilidad: El sitio sera accesible cumpliendo con los Estandares de
Accesibilidad Web establecidos en la Disposicién ONTI Nro. 2/2014, W3C
y WCAG 2.0. Estas caracteristicas permitiran prescindir del Sitio ARBA
Accesible.

o En esta etapa quedan incluidas las tareas necesarias para el desarrollo de
la App Mobile de ARBA.

La duracion de esta etapa prevé 16 semanas.

Implementacidén: esta etapa comprendera la carga de contenidos, el testeo para la

validacion del funcionamiento de los entregables (Front-End y Back-End) y la

transferencia tecnolégica y capacitacion.

Carga de Contenidos: Se prevé un pool de horas de recursos para la carga final

de los contenidos sobre el sitio oficial. Estos recursos suelen ser un mix de horas
de los propios PMs y Data Entrys.
Q&A vy Migracion: Esta etapa prevé el testeo del Sitio Web y de la App Mobile,

tanto del funcionamiento y estado del Front-End como del Back-End. En la etapa
de pruebas intervienen recursos de todas las areas testeando las areas de
injerencia de cada uno de ellos.

Capacitacidon: Una vez puesto en produccién el sitio web y la App Mobile, la
consultora adjudicataria debera entregar los Manuales Técnicos de ambos
productos de aplicacion y dar capacitacion a los responsables de la
administracion de contenidos. Las capacitaciones seran del tipo Funcional y
Técnica para los usuarios funcionales y administradores. Se prevé dos jornadas
presenciales de capacitacion en la que se traspasara el know-how de desarrollo

al area de Tecnologia y funcional a los usuarios del Back-End. Administracién de



permisos CMS para personal de seguridad. Configuracion CMS y definicién de

temas/ plantillas, plugins para personal de disefio.

La duracion de esta etapa prevé 8 semanas.

4. Requisistos Especiales del Oferente.

Se requerird que los oferentes demuestren experiencia positiva comprobable en proyectos
anteriores o0 actuales de similares caracteristicas a las requeridas en los servicios de
consultoria solicitados, en los ultimos cinco (5) afios. Para lo cual deberan acreditarse
trabajos relacionados al desarrollo de productos digitales, desarrollo de sitios web en la
tecnologia requerida, implementacién del Gestor de Contenidos de referencia y desarrollo
de Aplicaciones Moviles para los Sistemas Operativos especificados. Este requisito permitira
validar que se cuenta con la capacidad técnica para llevar adelante las tareas solicitadas.
Los oferentes deberan presentar una némina de al menos tres (3) clientes a los cuales
hayan prestado servicios similares a los que se solicitan en el objeto de la presente
contratacion, durante los dltimos cinco (5) afios.

Para el andlisis de las referencias se solicitara un listado con los datos de contacto (Firma o
Razén Social de la Entidad, Nombre y Apellido de un Contacto de Referencia, Correo
Electronico y Teléfono de contacto) a modo de corroboracion de las mismas.

El oferente debera designar como coordinador, para poner al servicio de esta reparticion, un
Profesional con un Curriculum que demuestre no menos de tres (3) afios de experiencia
desempafiando tareas de coordinacion de proyectos de desarrollo de productos digitales,
implementacion de Gestores de Contenidos y desarrollo mobile, y ademas debera acreditar
conocimientos mediante la realizacion de estudios de nivel superior, cursos o certificaciones

relacionados a la tecnologia incluida en el presente pliego.

5. Requisitos Especiales del Adjudicatario.
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El Adjudicatario debera entregar tres (3) modelos de Producto Digital a validar por el equipo
designado por parte de ARBA de los cuales se elegira el mas conveniente para ARBA para

su implementacion.

6. Forma de Entrega.

Etapa Project Discovery:

o Concepto del Producto Digital.
e Principios de Arquitectura de la Informacion / Disefio de Interaccion del SITIO WEB
ARBA y App Mobile.

Etapa Disefio UX/UIl y Desarrollo del Producto Digital:

e Disefio de Interfaces Gréficas e Interactivas (Ul):
v' Se prevén dos (2) Instancias de Feedback + Ajustes.
Wireframes.
Pantallas disefiadas version Desktop y Mobile. Source en PSD.
Pantallas disefiadas de la App Mobile Android & iOS. Source en PSD.

ANEENEENEEN

Guia de estilos / Manual de Identidad Digital.

e Desarrollo del Back-End:
v" Dump de la Arquitectura de la Base de Datos.
v Acceso Remoto al Ambiente de Desarrollo/Test con avances del Website.

v Acceso Remoto al Ambiente de Desarrollo del CMS.

o Desarrollo Front-End - Maquetado en HTML5
v" Magquetas Estaticas (o con micro iteraciones) de las paginas del sitio
(Html/CSS/JS).
v" Hoja de estilo principal SCSS.

v' Capturas en las diferentes resoluciones.



Implementacion:

e Carga de Contenidos.
e Q&A y Migracion.
o App Mobile en Android & iOS.

e Capacitacion.

7. Plazo de Cumplimiento y Cronograma estimado.

Se prevé un calendario de implementacion en donde se describen entregas parciales:

MES 4

Project Discovery
Concepto del Producto Digital
Arquitectura de laInformacién / Disefio de Interaccion del
SITIO WEB ARBA y App Mobile.
Disefio UX/UI y Desarrollo del Producto Digital
Disefio de Interfaces Gréficas e Interactivas (Ul)
Wireframes
Pantallas disefiadas versién Desktop y Mobile
Pantallas disefiadas de la App Mobile Android & iOS
Guiade estilos / Manual de Identidad Digital
Desarrollo del Back-End
Test con avances del Website | CMS
Desarrollo Front-End - Maquetado en HTML5
Maquetas Estaticas y Hoja de estilo principal SCSS
Implementacién
Carga de Contenidos
Q&Ay Migracion
App Mobile en Android &i0OS
Capacitacion

e Project Discovery (Sitio Web Oficial): Duracién 4 semanas.

e Diseno UX/Uly Desarrollo del Producto Digital: Duraciéon 16 semanas.

e |Implementacién: Duraciéon 8 semanas.

Duracién total del proyecto: 22 semanas.

8.Transferencia Tecnolégica y de Derechos de Propiedad Intelectual.

El Adjudicatario debera proceder a realizar la transferencia tecnologica (con su
correspondiente codigo fuente o claves de acceso) y/ o de derechos de propiedad intelectual
ala ARBA.



