
 
 

  

 
 
 
 
 

CAPITULO I 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
 
 
 

LICITACION PUBLICA N°3/17 
EXPEDIENTE N°22700-12587/17 

 
 
 
 

OBRA: “REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL 
INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LA SUBGERENCIA 

DE COORDINACION AZUL”  





 
 

  

 
1. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
 
Esta Licitación se regirá por lo prescripto en la Ley N°6021 de Obras Públicas, su 
reglamentación y modificación. 
Asimismo, tendrá vigencia para el presente Pliego el texto que posee el Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, aprobado por el Decreto N°1562/85, que 
reemplazo al Capítulo I del antiguo Pliego de Bases y Condiciones Generales, cuya tenencia 
y conocimiento son obligatorios para las firmas Oferentes. 
 
2. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
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OBRA: “Reparación y Mantenimiento de los Inmuebles donde funcionan la 
Subgerencia de Coordinación Azul” 
 
2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS 

2.1.1 OBJETO 

La presente licitación tiene por objeto la realización de la obra: “Reparación Integral Edilicia 
del inmueble sito en calle San Martín Nº374 de la ciudad de Azul, donde funciona la 
Subgerencia de Coordinación Azul”.  
 

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL 
El monto total estimativo de la obra de la presente licitación asciende a la suma de pesos 
ocho millones setenta y un mil novecientos siete con tres centavos ($8.071.907,03). 
 
2.1.3. TERMINOLOGÍA 
En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, 
con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:  
 
G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones 
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente. 
UT: Unión Transitoria. 
Autoridad de Aplicación: Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene el 
significado dado por el uso y la costumbre. 
 

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION 
Será por medio del sistema de AJUSTE ALZADO, para cada uno de los lotes detallados en 
el punto 2.1.1. del presente P.C.P. 
Debido a que el régimen de contratación adoptado para esta obra es el de “Ajuste Alzado”, 
ello significa que: 
a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios hasta su 
completa terminación y funcionamiento, aunque no estén especificados en la documentación 
del contrato. 
b) El Contratista está obligada a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los lugares 
donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la mano de obra, incluso 
todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de acuerdo a las 
indicaciones y los fines que señala la documentación. 
c) Entiéndase que el oferente realizó su propio estudio y en consecuencia, los trabajos 
indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas contractuales que 



 

no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial, se considerarán incluidos 
dentro del monto total contratado y deberán ser ejecutados por el Contratista como incluidos 
en su oferta.  
d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicación existiera algún error de significación en 
el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de dicho error se 
prorrateará entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose invariable el monto de la 
oferta y modificándose consecuentemente el plan de trabajos e inversiones.  
e) No se reconocerá diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada en el 
presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las diferencias 
provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas. 
La obra deberá ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y Anexos 
del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin. 
 

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA 
Se establece el otorgamiento de un anticipo del treinta por ciento (30%) del monto de 
contrato. Se deberá acompañar en la documentación de la oferta el plan de inversión de 
dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolución del mismo se efectuará 
descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje de treinta por ciento (30%), 
hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado. 
Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del Contrato, se emitirá un Certificado de 
Anticipo, cuyo importe será equivalente al treinta por ciento (30%) del Monto del Contrato, 
que deberá ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios establecidos por 
el artículo 16 del Decreto Reglamentario Nº 5.488/59 (conforme modificaciones del Decreto 
N° 2190/84). 
En caso de corresponder Redeterminación de Precios según la normativa vigente en 
materia de redeterminación de precios de los contratos de obra pública, antes del inicio de 
los trabajos, una vez aprobada la Redeterminación se extenderá un certificado de 
“Completamiento de Anticipo” por el monto correspondiente a la diferencia que resulte del 
Monto del Anticipo Redeterminado y el Monto de Anticipo Pagado. 
El anticipo financiero no devengará intereses a favor del Contratista bajo ningún concepto. 

 
2.1.6. FORMA DE COTIZAR 
El oferente elaborará su cómputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de cotización 
obrante en la documentación suministrada en el P.C.P., el cual tiene carácter orientativo. Al 
ser el sistema de contratación por Ajuste Alzado se considerarán incluidos todos los 
servicios, ingeniería de detalle, mano de obra, materiales, equipos y mantenimiento que 
fuera necesario prestar o proveer para llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo 
establecido en las especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo 
comprenderá todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, 
seguros y cualquier otra retribución como contraprestación por la ejecución total de los 
mismos. 
A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este Organismo 
reviste condición de Exento. En consecuencia, en las ofertas no deberá discriminarse el 
importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo incluirse el mismo en el 
precio cotizado. 



 
 

  

 
2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS  
Las planillas de Análisis de Precios se deberán presentar conforme a la Planilla V, Anexo IV 
de la Resolución N°404/07 que integra este Pliego y ajustarse a lo indicado en el artículo 
3.6.3.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
El Oferente deberá presentar un análisis detallado de los precios unitarios de cada uno de 
los ítems desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales, cargas sociales, 
equipo a utilizar, su amortización, reparaciones, repuestos, combustibles y lubricantes). Se 
establecerá además los parciales y totales que determinen el costo neto, al cual se le 
deberán agregar gastos generales, beneficios, gastos financieros y gravámenes impositivos 
específicos. Estos análisis de precios unitarios podrán ser utilizados eventualmente para la 
fijación de precios nuevos, por modificación de obra. 
 

2.1.8 PLAZO  
Para la ejecución de los trabajos contratados se fija un plazo de noventa (90) días corridos a 
contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras del mismo, en el cual deberá finalizarse 
toda la obra. 
Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrará los medios 
para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.  

 

2.1.9 TIPO DE OBRA 
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA Y/O AFINES. 

 

2.1.10 CAPACIDAD JURÍDICA 
Solo podrán concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitación, ya sea en forma 
individual o como UT o como UT en formación, las empresas regularmente constituidas en 
el país. Los mismos deberán tener capacidad legal para obligarse. 
Las empresas Oferentes sólo podrán participar en forma individual o como UT, no pudiendo 
hacer uso de ambas alternativas; así como tampoco podrán integrar más de una UT. De 
detectarse que no se ha acatado esta condición, se procederá al rechazo automático de 
todas las propuestas en que se encuentre incluida una misma empresa, con la consecuente 
pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta en todas ellas. 
Cuando la Propuesta sea formulada por una UT, deben hacerlo en forma conjunta, ilimitada 
y solidaria. Una vez presentada a la licitación, las Uniones Transitorias no podrán modificar 
su integración hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes de su 
presentación. 
La UT debe cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Tener por contrato una duración superior al tiempo que demande la ejecución de la obra, 
incluido el período de garantía y la posible prórroga, y que los trabajos a ejecutar se 
encuentren comprendidos dentro de su giro comercial. 
b) Constituir un único domicilio especial en la Ciudad de La Plata. 
c) Designar por instrumento público a un único representante, quien estará facultado para 



 

actuar en nombre de la UT, representando a cada uno de sus integrantes, quien podrá 
contratar en su nombre. 
d) Designar a un único Profesional Responsable. 
e) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UT, deberán encontrarse 
inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires, por el objeto y la 
naturaleza del contrato de que se trata, siendo esta condición sine qua non para participar 
como oferentes. 
f) Acompañar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos y de las 
constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar en la 
República Argentina. 
 
Las empresas integrantes de la UT dejarán constancia de su participación societaria 
mediante instrumento público que integrarán a la Oferta. 
Cada una de las empresas, mediante instrumento público, asumirá la responsabilidad 
conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones que corresponda a la 
asociación en caso de resultar Adjudicataria de la Licitación, renunciando a los beneficios de 
división y excusión durante todo el plazo de vigencia del Contrato, sin restricciones ni 
salvedades. 
Para el caso de UT en formación, deberá presentarse un compromiso de conformación de 
UT que se hará efectivo en caso que resulten adjudicatarias, conteniendo los mismos 
requisitos arriba mencionados para el contrato de UT. 
 

2.1.11 PLAZO DE GARANTÍA 

El Contratista deberá conservar, mantener y garantizar la obra, tanto en su aspecto 
constructivo como de funcionamiento de todos y cada uno de sus componentes, por un 
periodo de trescientos sesenta y cinco (365) días corridos a contar desde la fecha del Acta 
de Recepción Provisoria.  

De detectarse en este lapso anomalías constructivas y/o de funcionamiento, ya sea por 
resoluciones constructivas inadecuadas, aunque estas hubieran sido aceptadas durante la 
etapa de ejecución, o devenidas de tareas de mantenimiento incorrectas, deficientes o 
inexistentes, el Comitente notificara al Contratista que deberá subsanarlas en un plazo 
perentorio. El incumplimiento en la resolución de estas anomalías determinará la ampliación 
automática del plazo de garantía hasta que las mismas sean totalmente solucionadas.  

 

2.2 DE LA LICITACIÓN 

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA 

Las ofertas se recibirán hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.  

La Apertura de Sobres, podrá presidirla el Gerente de Adquisiciones y Contrataciones o 
quien éste designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente.  

 
2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCIÓN DE PLIEGOS - ADQUISICION 



 
 

  

Los Pliegos Licitatorios podrán ser retirados por los interesados hasta un (1) día hábil antes 
de la fecha prevista para la apertura de las ofertas. 
Los mismos podrán ser consultados por los interesados en la Departamento Gestión de 
Adquisiciones y Contrataciones, dependiente de la Agencia de Recaudación de la Provincia 
de Buenos Aires, sito en la calle 45 entre 7 y 8, 2º piso, corredor “A”, oficina 230, de la 
ciudad de La Plata, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y en los sitios web 
http://www.gba.gob.ar/contrataciones y http://www.arba.gov.ar/Apartados/proveedores.asp. 
De prorrogarse la fecha de apertura de Ofertas, se extenderá por igual plazo el período para 
obtener la documentación. 
Para ser oferentes en la presente licitación el proponente deberá completar el formulario de 
obtención de pliegos, el que será incorporado al expediente por el que tramite el 
procedimiento. En dicho formulario se indicará nombre, razón social, CUIT, domicilio 
especial en el ámbito de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, teléfono, mail, 
firma y aclaración del que retira el formulario.  
Todas las notificaciones relacionadas con la presente licitación, le serán remitidas al 
adquirente de la documentación al domicilio especial constituido en el formulario señalado.  
En caso que el requirente sea una UT o UT en formación, bastará con que uno de sus 
integrantes obtenga la documentación de la licitación, lo cual podrá hacerlo a su nombre, o a 
nombre de él y otros (sin especificar) o a nombre de la UT. 
 
2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES 
Los interesados que hayan obtenido los Pliegos de Bases y Condiciones conforme lo 
establecido en el punto precedente, hasta dos (2) días hábiles antes de la fecha prevista 
para la apertura de las propuestas, podrán solicitar aclaraciones sobre el contenido de la 
documentación licitatoria. 
Los pedidos de aclaración o de consulta se formularán por escrito y se presentarán en el 
Departamento Gestión de Adquisiciones y Contrataciones, sito en la calle 45 entre 7 y 8, 2º 
piso, corredor “A”, oficina 230, de la ciudad de La Plata, en día hábil en el horario de 9:00 hs. 
a 16:00 horas.  
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires dará respuesta a todas ellas, 
remitiendo las aclaraciones (Circulares con Consulta) a todos los que hayan obtenido la 
documentación de licitación a los domicilios que han constituido al momento de obtener los 
Pliegos de Bases y Condiciones. Las Circulares con Consulta serán emitidas hasta el día 
hábil anterior al día de la apertura. 
Por otra parte, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires podrá emitir 
aclaraciones de oficio, las que serán individualizadas como “Circulares sin Consulta”. Las 
Circulares sin Consulta serán emitidas hasta el día hábil anterior al día de la apertura. 
Toda consulta o pedido de aclaración respecto de la documentación licitatoria deberá ser 
efectuado por escrito. No se admitirá la forma verbal para efectuarlas ni se tomarán en 
cuenta las consultas vía correo electrónico, careciendo de validez las eventuales respuestas 
que se obtengan a esos requerimientos. 
Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y 
Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual formarán parte). 
 



 

2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS 
Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedarán a 
disposición de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de treinta (30) 
días hábiles, desde el primer día hábil posterior al de la apertura, en el Departamento 
Gestión de Adquisiciones y Contrataciones. Los oferentes sólo podrán tomar vista de las 
ofertas no permitiéndose el préstamo de las mismas bajo ningún concepto. 
 
2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS 
El plazo de impugnación de las ofertas será de dos (2) días hábiles a partir del día hábil 
posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberán efectuarse por escrito y 
presentarse en el Departamento Gestión de Adquisiciones y Contrataciones, sito en la calle 
45 entre 7 y 8, 2º piso, corredor “A”, oficina 230, de la ciudad de La Plata, en día hábil en el 
horario de 9:00 hs. a 16:00 horas y estar firmadas por el Representante Técnico y el 
Oferente y/o representante debidamente facultado legalmente. 
 

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y 
aceptación de las Bases del llamado a licitación, no pudiendo alegar ninguna causa basada 
en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas. 

 

2.2.3 GARANTIAS  
a) DE OFERTA: Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 16 de la Ley N°6021 

de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios, por la suma 
equivalente al uno por ciento (1%) del importe del presupuesto oficial 
correspondiente a cada uno de los lotes que se liciten. 

 
b) DE ADJUDICACION: Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 

N°6021 de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios. 
 

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA 
Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa (90) días 
contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida del depósito de 
garantía constituido en caso contrario. 
Los Oferentes deberán presentar Declaración Jurada en la cual se comprometan a 
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta. 

 

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION  
La Capacidad de Contratación necesaria para esta obra, surge de la aplicación de la 
siguiente fórmula: 

 
 
 



 
 

  

ESPECIALIDAD: EDIFICIOS  
 
CAPACIDAD TÉCNICA: pesos ocho millones setenta y un mil novecientos siete con tres 
centavos ($8.071.907,03). 

 
CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL: pesos treinta y dos millones doscientos ochenta y siete 
mil seiscientos veintiocho con diez centavos ($32.287.628,10). 

 
La capacidad exigida será la correspondiente a la nominada precedentemente por el 
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso que dos o más 
empresas se presenten en UT, cada una por separado deberá estar inscriptas en el Registro 
de Licitadores, además tener capacidad técnica en la especialidad o especialidades que la 
licitación requiera y al menos una de ellas cubrir el cien por ciento (100%) de la Capacidad 
Técnica requerida. Para el caso de la Capacidad Financiera podrán sumarse los saldos 
libres de cada empresa en la especialidad requerida. 
 
2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA 
La presentación de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado importa el 
total conocimiento de la obra. Ante ello, el Oferente deberá visitar la obra, antes de cotizar y 
hasta un (1) día hábil antes de la apertura, munido del correspondiente legajo y documento 
de identidad personal, a fin de efectuar un reconocimiento de las características del lugar, 
además de evaluar los aspectos técnico-constructivos. Se dejará constancia en un Acta, que 
se extenderá por duplicado, firmada por el Oferente y el Responsable de la Repartición. El 
oferente deberá acompañar el acta de visita junto con la documentación que se adjunte a la 
oferta. 
Los interesados en realizar la visita deberán coordinar el día y horario de visita a través del 
Departamento Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de la Agencia de Recaudación de 
la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas, al teléfono (0221) 
429-4520 o al correo electrónico adquisiciones@arba.gov.ar. 
No se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y características 
particulares, por lo que se considerará que su oferta incluye todas las reparaciones y 
trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen en la 
documentación del presente pliego y/o P.E.T. 

 
2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA 

 
Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la Ley N°6021 y su reglamentación, la 
documentación que deberá integrar la oferta debe presentarse, original y duplicado, en un 
paquete cerrado, en carpetas separadas, con índice de las secciones que conforman la 
presentación, en idioma castellano, enumeradas, firmadas y selladas en cada una de sus 
hojas por el oferente y el profesional responsable. El mismo debe ser presentado en la 
fecha, horario y lugar que se establecerá en el llamado a la presente Licitación. 

Así, en ese sentido, el sobre deberá contener la documentación que se encuentra detallada 
en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin Consulta, firmada y 
sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional responsable. 



 

Los catálogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la oferente 
presentase expresamente para esta licitación, que se encuentren redactados en idioma 
extranjero, deberán acompañarse con su correspondiente traducción efectuada por 
Traductor Público Nacional. En caso de no efectuarse la traducción de los escritos en la 
forma establecida, quedará a opción de la repartición su consideración. 

La documentación que integrará la oferta deberá realizarse conforme los siguientes 
lineamientos: 

a) Un único paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontrarán el Sobre N° 1 y el 
Sobre N° 2. 

b) Dentro del Sobre N° 1 se deberá acompañar la totalidad de la documentación que se 
indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P. 

c) Dentro del Sobre N° 2 se deberá acompañar la totalidad de la documentación que se 
indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P. 

No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas, entrelíneas, raspaduras, 
omisiones y/o errores que no hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas. 

 

2.2.7.1 SOBRE N° 1 
En el Sobre N° 1, se encontrará en forma inexcusable, debidamente encarpetada y foliada 
en orden correlativo, la siguiente documentación: 

1. Garantía de la oferta conforme a las disposiciones del Artículo 16 de la Ley N° 6021. 

2. Certificado de capacidad de contratación Anual para licitación expedido por el Registro de 
Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. 

3. Carta de presentación conforme Anexo II. 

4. Declaración jurada de constitución del domicilio especial del oferente en la ciudad de La 
Plata, su número telefónico, fax y correo electrónico. 

5. Declaración jurada de conocimiento de los términos del pliego y sus circulares, suscriptos 
por el representante legal y técnico. 

6. Listado de equipos. 

7. Designación del Profesional responsable y conformidad del mismo.  

8. Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los firmantes de 
la oferta. 

9. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano público. Compromiso de 
conformación transitoria de empresas, si correspondiera. Nómina de autoridades vigentes, y 
poderes de representación vigentes, certificados por escribano público. El Acta de Asamblea 
o Reunión de Socios en que se han designado autoridades y el Acta de Directorio o Acta de 
Gerencia en que se han distribuido los cargos, todo ello con relación a las actuales 
autoridades. 

10. Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de la obra. 



 
 

  

11. Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares. 

12. Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente acepta la 
jurisdicción de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial 
La Plata. 

13. Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de 
las inhabilitaciones previstas en la Ley N°6.021 y sus reglamentos. 

14. Propuesta Técnica y Plan de Trabajo. 

15. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente firmado 
por el oferente. 

16. Acta de Visita de Obra. 

17. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitación y Propuesta, debidamente 
intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires y la 
correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de Provisión Social para 
Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires. 

18. Certificado de Cumplimiento Fiscal (formulario A-404W) exigiéndose la inexistencia de 
incumplimientos fiscales al momento de la apertura.  

19. Certificado de “Libre de Deuda Registrada” otorgado por el “Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos” o la presentación de la constancia de solicitud de dicho certificado, 
exigiéndose su efectiva presentación al momento de la adjudicación. 

 
Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o asociadas, 
deberá incluirse: 
a. Copia debidamente autenticada por Escribano Público y Colegio de Escribanos del 
convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el compromiso de 
conformación transitoria de empresas. 
b. Los certificados de capacidad de contratación anual extendido por el Registro de 
Licitadores, de todos y cada uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas 
o asociadas. 
c. Cumplimentar individual o colectivamente, según corresponda, cuanto se dispone en el 
presente artículo. 
 
2.2.7.2 SOBRE N° 2 
En el interior del Sobre N° 2, se encontrará la siguiente documentación: 

1. La propuesta económica conforme Anexo III. 

2. Planilla de cotización conforme Anexo V. 

3. Análisis de Precios conforme la Planilla V, Anexo IV de la Resolución N°404/07. 

4. Planilla de Materiales, según Planilla I – Anexo IV de la Resolución Nº 404/07. 

5. Planilla de Mano de Obra, según Planilla II – Anexo IV de la Resolución Nº404/07.  



 

6. Planilla de Transporte, según Planilla III – Anexo IV de la Resolución Nº 404/07.  

7. Planilla de Equipos, según Planilla IV – Anexo IV de la Resolución Nº 404/07. 

8. Curva de Inversión. 

9. Plan de inversión del Anticipo de Obra. 

10. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentación 
(firmada y foliada) incluida en los Sobres N°1 y N°2, presentada por el Oferente. El oferente 
deberá identificar los archivos de manera que se presenten ordenados conforme a la 
foliatura de los mismos en la documentación original. 

El oferente formulará su propuesta indicando el cómputo propio; precios unitarios y/o 
globales según corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada uno 
de todos los ítems de las obras. 

Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio, valdrá el precio escrito 
en letras. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley N°6.021, su reglamentación y 
modificatorias, los únicos requisitos cuyo incumplimiento es insubsanable y que acarrearan 
el rechazo de la propuesta son los siguientes:  

- Artículo 2.2.7.1 inciso 1) Garantía de la oferta conforme a las disposiciones del 
Artículo 16 de la Ley N°6.021;  

- Artículo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de capacidad de contratación Anual para 
licitación expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires;  

- Artículo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotización conforme Anexo V. 

 

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA 
Deberá adecuarse al modelo establecido en el Anexo III del presente pliego. 
 

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION 
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires podrá requerir la ampliación y 
aclaración de la información suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el mejor 
estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se señale. 
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, 
se podrá considerar que existe una retracción tácita del proponente y en consecuencia 
desestimar su propuesta y disponer la pérdida del depósito de garantía de la oferta. 
La Agencia se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a 
efectos de comprobar la veracidad de la información suministrada en la propuesta. De 
establecerse la falsedad de dicha información, se desestimará la propuesta y se dispondrá 
la perdida automática de la garantía de oferta. 
El personal que determine este Organismo, podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, 
obras realizadas etc., que los oferentes declaren en su propuesta a efectos de comprobar en 
el lugar, su capacidad para la ejecución de la obra. 
 



 
 

  

2.2.10 PRE-ADJUDICACIÓN 
La Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por el acto administrativo de autorización 
del presente llamado, elaborará el informe establecido en el artículo 22 de la Ley N°6.021. 
Dicho informe tendrá el carácter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las 
herramientas necesarias que servirán como fundamento para la suscripción del pertinente 
acto administrativo de adjudicación. La Comisión de Evaluación de Ofertas resolverá cuál de 
ellas resulta la más conveniente a los intereses fiscales. 
 
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar las aclaraciones, explicaciones y 
correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan importar 
una modificación de la oferta presentada. Dichas solicitudes serán realizadas por escrito y 
notificadas por cédula a cada oferente. 
 

2.2.11  ADJUDICACIÓN  

La adjudicación se efectuará conforme lo previsto en la Ley N°6.021 y su reglamentación.  
Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, se 
podrá proceder a la anulación de la adjudicación de las obras y adjudicar la obra al oferente 
que le sigue en el orden de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado, al 
sólo criterio del Comitente.  
El Acto Administrativo de Adjudicación será notificado en forma fehaciente a todos los 
oferentes. 

 

2.2.12 VERACIDAD DE LA INFORMACION 
De comprobarse la falta de veracidad de la información presentada, ya sea con carácter de 
declaración jurada y/o documentación aportada, acarreará para el oferente y/o adjudicatario 
una penalidad equivalente al importe constituido en concepto de garantía de oferta o de 
adjudicación, según corresponda y sin perjuicio de proceder al rechazo de la oferta o a la 
rescisión de contrato en los términos de la Ley Nº6.021. 
 

2.2.13 FIRMA DEL CONTRATO 
En forma previa a la suscripción del contrato el adjudicatario deberá integrar la garantía de 
adjudicación de acuerdo a las condiciones establecidas en la Ley Nº 6.021 y su 
Reglamentación. 
La empresa adjudicataria será responsable por el pago del Impuesto de Sellos en la 
proporción y alícuota correspondiente, conforme lo previsto en los artículos 291, 293, 296 
inciso 1) y concordantes del Código Fiscal Ley N° 10397 (T.O. 2011) y la Ley N° 14.880 
Impositiva para el ejercicio 2017. 
 

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA 
 

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA 



 

El Representante del Contratista, que deberá poseer título universitario habilitante en 
ingeniería, será designado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5.2.15 del Pliego de 
Bases y Condiciones Legales Generales; deberá permanecer en la Obra durante las horas 
de labor. 
El mencionado profesional será el responsable, en los términos que establece la 
documentación contractual, de la correcta ejecución de los trabajos y del cumplimiento de 
los plazos parciales y totales. 
Cada ausencia injustificada conllevará la aplicación de una multa a la Adjudicataria, igual a 
la establecida en el artículo 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se 
constate la misma.  
En caso de producirse la caducidad de la designación del Representante Técnico, ya sea 
por decisión del Contratista o del Comitente, se deberá proponer reemplazante dentro de los 
dos (2) días corridos de producida la vacante. El Comitente podrá aceptar o rechazar al 
profesional propuesto. 
En caso de remoción y/o sustitución del Representante Técnico, la misma deberá ser 
fundada y podrá ser instada por el Contratista y/o el Comitente, debiendo notificarse 
fehacientemente a la contraparte y proponer su reemplazo dentro de los dos (2) días 
corridos de producida el misma. El Comitente podrá aceptar o rechazar al profesional 
propuesto. 
El Representante Técnico obliga al Contratista ante la Agencia de Recaudación de la 
Provincia de Buenos Aires. 
 

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA 
El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables en 
materia de seguridad e higiene y su reglamentación y a todas aquellas normas que sobre el 
particular estén vigentes o se dicten en el futuro. 
El Contratista, deberá adoptar y poner en práctica las medidas establecidas en las normas 
vigentes (Ley Nacional Nº24.557 sobre Riesgos del Trabajo y N°19.587 de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, los Decretos Nº 911 de fecha 5 de agosto de 1996, Nº170 de fecha 
21 de febrero de 1996 y Nº491 de fecha 29 de mayo de 1997, las Resoluciones S.R.T. 
Nº231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y Nº32 de fecha 2 de mayo de 1997 y 
especialmente la Resolución Nº51 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en sus artículos 1º a 4º y Anexo I de la misma, en 
materia de Higiene y Seguridad), para proteger la vida y la integridad de su personal y del 
dependiente del Departamento Servicios e Infraestructura que esté a cargo de la Inspección 
de las Obras. 
Deberá presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con el Plan 
de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de Seguridad a seguir. 
El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente 
artículo, determinará la suspensión de los trabajos, sin ampliación del plazo contractual, 
hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos. 
 
2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA 
Todas las comunicaciones y pedidos de aclaración, relativos a la Obra, que realice el 
Contratista ante la Inspección, deberán efectuarse en el libro de "Notas de pedido".  



 
 

  

A tal efecto, la Empresa proveerá un libro similar al utilizado para las Órdenes de Servicio, 
que deberá permanecer en el Departamento Servicios e Infraestructura, quien certificará la 
fecha de presentación de las Notas. 

 
2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO 
El Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustará la obra, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 28 y correlativos de la Ley Nº 6.021 de Obras 
Públicas, dentro de los diez (10) días desde la fecha de la firma del contrato. 
Cuando la Inspección compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimará al 
Contratista a su regularización.  
El Contratista estará obligado a presentar el nuevo monto posible de certificación mensual y 
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspensión de los 
trabajos, sin interrupción del plazo contractual y aplicando a su vez la multa prevista en el 
articulo 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales. 
 
2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA 
Previo al replanteo de la obra, el Contratista deberá acreditar ante la Inspección, entre otros, 
los siguientes requisitos: 

 Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente. 
 Entrega de nómina del personal de obra visada por la Aseguradora de Riesgos de 

Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura. 
 Plan de Gestión Ambiental aprobado por el Comitente. 
 Plan de trabajos aprobado por el Comitente. 
 Planos de ejecución e ingeniería de detalle aprobados por la Inspección de Obra, de 

acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales. 
 Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente. 
 Obrador instalado y aprobado por la Inspección de Obra. 
 Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspección de Obra. 
 Efectiva difusión y divulgación a la comunidad involucrada, a través del Programa de 

Divulgación correspondiente al Plan de Gestión Ambiental. 
 Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio. 
 Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al artículo “Programación de 

obras e interferencias” de las presentes Especificaciones). 
 Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que 

correspondan (de acuerdo al artículo “Programación de obras e interferencias” de las 
presentes Especificaciones). 

 
2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA 
El Departamento Servicios e Infraestructura emplazará al Contratista a iniciar el replanteo 
dentro de los cinco (5) días hábiles de aprobado el Plan de Trabajo presentado en 
cumplimiento del artículo 28 de la Ley N°6.021. 



 

La documentación ejecutiva a presentar por la empresa contratista, deberá estar adecuada 
a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION 
TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del presente pliego. 
La presentación de dicha documentación será certificada como ítem de la obra, figurando en 
la planilla de cómputo y presupuesto. 
La citada documentación deberá ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del 
acta de Inicio y replanteo. 
La demora en su aprobación debida a la presentación incompleta y/o incorrecta, no dará 
derecho al contratista para solicitar prórrogas o ampliaciones de los plazos establecidos por 
este Pliego. 
Al efecto, así como respecto de las penalidades por su incumplimiento, se adoptará el 
mismo criterio que prevé artículo 28 de la Ley N°6.021 para el Plan de Trabajo. 
Todos los planos y cálculos deberán tener la firma y aclaración del Representante Técnico y 
de los profesionales responsables de su elaboración indicando títulos habilitantes y número 
de matrícula provincial. 
Se acompañaran copias de los contratos profesionales, de los aportes jubilatorios y de 
ingresos brutos de los profesionales intervinientes, en un todo de acuerdo de la Resolución 
N°108/98. 
Si a los quince (15) días de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos, la 
Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires intimará de manera fehaciente al 
inicio de la obra bajo apercibimiento de rescindir el contrato por culpa exclusiva del 
Contratista con pérdida de la garantía de adjudicación y los daños y perjuicios generados. 
La repartición contratante podrá disponer, por razones operativas, la postergación de la 
fecha de comienzo de las obras, la cual podrá extenderse por un término no mayor de 
noventa (90) días corridos, contados desde la fecha de recepción de la Orden de Comienzo. 
La toma de esta decisión no dará derecho a reclamos de ninguna naturaleza por parte del 
Contratista. Dicha decisión deberá ser comunicada fehacientemente al contratista, con una 
antelación no inferior a los diez (10) días hábiles de la fecha estimada para el comienzo de 
los trabajos. 

 
2.3.7 INSPECCION DE OBRA 
La supervisión técnica de los trabajos corresponde al Departamento Servicios e 
Infraestructura, teniendo a su cargo la realización de la inspección y controles pertinentes a 
través de un profesional o técnico designado a tal efecto, a través de un servicio técnico que 
se denominará "Inspección de Obra". 
Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspección de Obra”, así como 
las bajas y modificaciones en sus funciones, serán notificadas al Contratista en forma 
fehaciente por el Departamento Servicios e Infraestructura a través del “Libro de Órdenes de 
Servicio” conforme lo estipulado en el artículo 32 de la Ley N°6021 y su reglamentación, que 
será provisto por el Contratista. A los efectos de atender a las observaciones de la 
Inspección, deberá hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico del 
Contratista. 
La Inspección de Obra fiscalizará además la calidad de los materiales y de la mano de obra, 
la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales. 



 
 

  

El Contratista, deberá solicitar inspecciones de los trabajos en ejecución, con una 
anticipación de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por trabajos 
posteriores, para los rubros correspondientes. 
Si el Contratista omite este requisito, estarán a su cargo los gastos de cualquier naturaleza 
que se originen para que la Inspección pueda verificar la corrección de su ejecución. 
Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuará las mediciones que 
servirán de base para la confección de los certificados de obra. 
En caso de que la Inspección no concurra a la Obra en el plazo estipulado de cuarenta y 
ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspección, el Contratista podrá continuar con los 
trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad enunciada en el párrafo 
precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la ejecución de la obra, de acuerdo a 
las normas vigentes, que continúa a su cargo. 
 

2.3.8 CARTELES DE OBRA 
El Cartel de Obra que el Contratista deberá colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustará, en lo relacionado 
con sus características, dimensiones y cantidad a proveer, a lo especificado en el anexo 
correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
2.3.9 DE LA MEDICIÓN 
Las obras ejecutadas de conformidad, se medirán mensualmente para confeccionar el 
certificado de obra. 
Dentro de los primeros quince (15) días de cada mes se medirán los trabajos ejecutados por 
el Contratista, en conjunto con la Inspección de Obra. A los fines de la medición se 
entenderá por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen 
colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparán definitivamente de acuerdo a lo 
estipulado en los planos y en la documentación contractual. Los elementos sueltos o 
materiales únicamente pueden ser certificados por sistema de acopio en caso de estar 
expresamente previsto para la presente obra. 
El Contratista o su Representante Técnico están obligados a asistir a todas las mediciones 
de las obras ejecutadas, así como a las recepciones de las mismas. En las actas y 
cómputos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o de su 
representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o 
mediciones de obra deberá manifestarlo por Acta en las fojas de medición. 
Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etcétera que sea 
necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que la Comitente 
considere necesario realizar, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

 
2.3.10 DEL PAGO 

El pago de la obra se hará mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 40 de la Ley Nº 6.021, su Reglamentación y modificatorios. 
Conformada la medición, el Departamento Servicios e Infraestructura preparará de acuerdo 
a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, según formulario aprobado por el 



 

órgano encargado de la administración del contrato, en el que se liquidarán los trabajos de 
acuerdo al cómputo y presupuesto aprobados.  
Cada certificado mensual de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir que 
comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la 
fecha de la última medición, y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total 
del certificado anterior. 
Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el 
certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, 
haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificación pertinente, o difiriendo para la 
Liquidación Final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo. 
Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el pago a 
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medición y 
Liquidación Final, y ésta sea aprobada. 
El certificado contendrá las planillas de medición correspondientes y la planilla sumatoria del 
volumen de obra realizada en cada ítem, avalada por la Inspección de Obra y por el 
Representante Técnico de la Empresa. 
 

2.3.11 GARANTÍA DE OBRA 
Para el cumplimiento de la garantía de obra deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 
42 y correlativos de la Ley Nº 6.021 de Obras Públicas, por lo que del importe de cada 
certificado se deducirá el cinco por ciento (5%) que se retendrá hasta la recepción provisoria 
como garantía de obra. Este depósito podrá ser reemplazado por su equivalente en títulos 
provinciales, fianza bancaria o póliza de seguro, previa autorización por Resolución del 
Director Ejecutivo de la repartición. 
Estas retenciones, así como las garantías del contrato podrán ser afectadas al pago de las 
multas y a las devoluciones que por cualquier otro concepto debiera efectuar la contratita en 
caso de que el monto de los certificados fuera insuficiente, debiendo el contratista la suma 
afectada en el perentorio plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de rescisión 
del contrato. 
 

2.3.12 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJOS 
Cuando se produzcan desfasajes el Contratista deberá actualizar el Plan de Trabajos, 
efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de ejecución de obra y de 
acuerdo a los días no trabajados por las causales previstas en el artículo 37 de la Ley Nº 
6.021 de Obras Públicas que se hubieran producido en el mismo período.  
Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos ítem y/o ampliar el plazo 
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos 
administrativos, el Contratista deberá proceder a adecuar el Plan de Trabajos de manera de 
contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) días posteriores al mes de 
aprobados tales eventos.  
En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas 
precedentemente, se aplicará a el Contratista una multa del uno por ciento (1%) del depósito 
de garantía de contrato por cada día de demora. 



 
 

  

Toda la documentación relacionada con la actualización del Plan de Trabajo que deba 
efectuar el Contratista la presentará ante el Departamento Servicios e Infraestructura, y 
contendrá una impresión color y el correspondiente soporte magnético. 
 
2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES 
El Contratista deberá informarse acerca de las normas municipales que con relación a 
trabajos en la vía pública pudieran tener vigencia en la jurisdicción comunal en que se 
desarrolla la obra. Esas normas deberán cumplimentarse y el costo que pudiera significar su 
observancia se considerará incluido en los gastos generales. Queda fijada la 
responsabilidad del Contratista en cualquier cuestión que se suscite con la autoridad local, 
originada en el incumplimiento de las normas mencionadas, debiendo garantizar la 
indemnidad del Comitente. 
 
2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES 
El Contratista deberá informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel 
nacional, provincial y municipal para el desarrolla de la obra. Esas normas deberán 
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerará incluido en 
los gastos generales. El Contratista será el único responsable del cumplimiento de dichas 
normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la autoridad de aplicación en 
materia ambiental correspondiente. 
Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectación al medio 
ambiente por parte de la Contratista, el Departamento Servicios e Infraestructura se 
encuentra facultado a informar dicha situación a la autoridad de aplicación en materia 
ambiental correspondiente. 
Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realización de la obra podrán 
ser iniciados por el Departamento Servicios e Infraestructura en forma previa al acto de 
adjudicación, las cuales deberán ser continuadas por el contratista una vez dictado el acto 
de adjudicación. 
 

2.3.15 MULTAS 
El incumplimiento de las disposiciones contractuales hará pasible al Contratista de la 
aplicación de las multas que se especifican, las que se calcularán como porcentajes del 
monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere aplicar la normativa vigente 
en materia de redeterminación de precios de los contratos de obra pública. 

 
2.3.16 PROTECCIÓN DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES 
Los trabajos y operaciones necesarias para la protección de los edificios, obras e 
instalaciones aéreas y subterráneas amenazadas en su estabilidad por la construcción de 
las obras y los daños y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones 
adoptadas, serán por cuenta y exclusivo cargo de la Contratista. 

 
2.3.17 INFORME MENSUAL 



 

Antes del día 20 de cada mes el Contratista presentará original y una copia del informe 
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes 
vencido. 
La falta de presentación en tiempo y forma hará pasible al Contratista de una multa 
equivalente al uno por ciento (1%) de la garantía de contrato por cada día de demora. 
El Contratista deberá presentar del primero al quinto día de cada mes y hasta la Recepción 
Provisoria, tres fotografías en colores, distintas entre sí, de 12 x 18 cm, con tres (3) copias 
de cada una. Cada fotografía contendrá, en forma visible, la fecha de su toma y el nombre 
de la Obra. 
La Inspección determinará el punto y el ángulo desde donde se tomarán las vistas. 
El atraso en su presentación dará lugar a la aplicación de una multa del diez por ciento 
(10%) de la establecida en el artículo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales 
Generales, por cada día de demora. 
Dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha de Recepción Provisoria, la Contratista, 
entregará veinte (20) fotografías de la obra terminada desde los puntos de vista que indique 
la Inspección de iguales características que las enunciadas precedentemente; adjuntará tres 
(3) copias de cada una y sus correspondientes negativos y/o archivos digitales. 

 
2.3.18 PROGRAMACIÓN DE OBRAS 
El Contratista presentará su programa de ejecución a la Inspección de Obra según lo 
especificado en el punto 2.3.4 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego de 
condiciones particulares. 
 
Habilitaciones y permisos previos 
El Contratista deberá contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar tareas 
que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a Reparticiones o 
Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales, Empresas Privadas de 
Servicios Públicos, o Particulares, serán gestionados por su cuenta y a su cargo ante quien 
corresponda, en nombre de la Repartición. Las habilitaciones y permisos requeridos para la 
realización de las obras deberán ser obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes 
previo a la firma del Contrato. 
Los gastos de su gestión incluirán la elaboración de toda la documentación conforme a las 
exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestión y aprobación, aranceles y 
demás gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso. 
Estas erogaciones se considerarán incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no darán 
lugar a compensación extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas como gastos 
directos dentro del precio unitario de los Items involucrados. 
 
Trabajos a ejecutar - Precauciones 
La remoción y reubicación de las interferencias deberán ser ejecutadas por las empresas 
responsables de las mismas y no por la Contratista, salvo previo y expreso consentimiento 
por escrito del propietario de las instalaciones y posterior autorización de la Inspección en tal 
sentido. 
En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación alguna 
sin el conocimiento y la autorización arriba señalados. 



 
 

  

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista tomará 
todas las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos. 
El Comitente no reconocerá suplemento alguno sobre los precios del Contrato por causa de 
las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la 
presencia de tales impedimentos, los cuales serán por su cuenta y cargo. 
El Contratista será el único responsable por todo daño o desperfecto que su accionar 
origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el monto del 
daño causado y consensuar la forma y la oportunidad de su resarcimiento. 
Deberá bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, así como la 
vigilancia, cerramientos, iluminación y todas las medidas de seguridad pertinentes. Luego de 
ejecutados los trabajos, el Contratista deberá desarmar dichas obras temporarias y retirar y 
disponer finalmente todos los materiales y desechos resultantes. 
En caso que los trabajos de remoción y/o relocalización de interferencias sean realizados 
por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los propietarios de las 
instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberán ser coordinados por la 
Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal desarrollo de la Obra. 
Deberá oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las circunstancias 
detalladas en la presente cláusula. 
 

2.3.19 RECLAMOS 
El Contratista mantendrá en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan expresar 
sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La Inspección de 
Obra revisará dicho Libro por lo menos una (1) vez a la semana y cuando se trate de 
reclamos a su solo criterio, justificados, solicitará del Contratista las explicaciones 
correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomará las medidas que 
correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades aplicables para los 
casos en que las mismas se encuentren regladas por las condiciones de la presente 
contratación. Para aquellos supuestos que no hubiere una penalidad expresamente prevista 
la misma será equivalente a la establecida en el artículo 5.3.c) del P.C.G. Además, el 
Contratista deberá habilitar en el obrador una línea telefónica fija (o en su defecto, de 
telefonía celular) para atender los reclamos que surjan durante el período de ejecución de la 
obra. 
La misma será comunicada a la población a ser afectada por la obra y al Municipio 
correspondiente por medio del Programa de Divulgación previsto en el Plan de Gestión 
Ambiental. 
El Contratista designará las personas que sean necesarias para la atención de los reclamos 
durante la jornada de trabajo.  
La información relativa a reclamos (descripción, ubicación, vecino afectado, documentación 
fotográfica, etc.) deberá ser ordenada y registrada en el Libro de Reclamos en tiempo y 
forma.  
El Contratista será el encargado de resolver los reclamos. 
Una vez resueltos los reclamos, el Contratista entregará en el Municipio la nota 
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolución de los mismos. 
Asimismo comunicará al Inspector de Obra por Nota de Pedido los reclamos atendidos, 
adjuntando una copia de la nota presentada al municipio. 



 

El Inspector de Obras observará el comportamiento del Contratista en cuanto a su 
predisposición para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere que el 
Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimará mediante Orden de Servicio. 
El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hará pasible de la aplicación de una multa 
equivalente al cero coma cero cinco por ciento (0,05%) del Monto del Contrato por cada día de 
demora, hasta tanto lo cumpla. 
Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar de la Contratista que imposibiliten o 
demoren la resolución de los reclamos, el Contratista deberá comunicar al Inspector de Obra 
por Nota de Pedido tales inconvenientes. El Inspector de Obra comunicará entonces al 
Contratista el procedimiento a seguir. 
Durante los días no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista afectará 
el personal y equipo mínimos necesarios para atender eventuales reclamos. 
Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente artículo, se 
consideran incluidos en los gastos generales. 
 

2.3.20 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES 
Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las 
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde se 
ejecuta la obra, en caso contrario se indicará el destino de los mismos, debiendo el 
Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspección y que permita su 
cómodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos. 

 

2.3.21 PESO MÁXIMO DE LOS VEHÍCULOS CARGADOS 
El Contratista está obligado a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso máximo de 
los vehículos cargados, afectados a la construcción de la obra y en tránsito por pavimento 
según lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, Provinciales o Municipales 
vigentes en la zona. Toda transgresión a las mismas será sancionada como ellas lo 
indiquen. 
La Inspección de la obra podrá disponer el pesaje de los vehículos cuando lo crea oportuno, 
debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique. 
 
2.3.22 VERIFICACIÓN DE CALIDAD. RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS. 
La repartición verificará toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras 
ejecutadas, sus dimensiones geométricas, características físicas de resistencia y 
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al efecto 
destine directamente. 
Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las 
correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare fehacientemente que el 
Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse ilícitamente (ejemplo de 
materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas proporciones, empleo de 
materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) corresponderá al Contratista la 
reconstrucción de las obras en las condiciones previstas a su exclusivo costo. 
 



 
 

  

2.3.23 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES 
La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente la 
documentación del pliego, como así también que han realizado los relevamientos en el lugar 
y obtenido los informes de carácter local, como ser: la composición y naturaleza del terreno 
y del subsuelo, su capacidad portante, máximos registros de la napa freática, los materiales 
y mano de obra que se puedan conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir 
en la determinación de las técnicas a emplear en la construcción y costo de las obras. 
No se admitirá reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones. 
 

2.3.24 SUBCONTRATACIÓN 
El Contratista responderá por los actos o incumplimientos de cualquier Subcontratista como 
si fueran propios. 
Todo subcontratista propuesto requiere aprobación escrita y previa del Comitente. Tal 
aprobación no eximirá al Contratista de responsabilidad u obligación contractual alguna, 
siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de cualquier 
Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores. 
El Contratista notificará a la Inspección de Obra con treinta (30) días de anticipación como 
mínimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, y la 
fecha de comienzo de dichas obras. 
En el caso de subcontratación autorizada, el Contratista deberá requerir del Subcontratista 
el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por la Contrato, ello mediante 
nota con firma certificada por escribano público, en la que asuma dichas obligaciones y en 
especial que conoce y acepta el total de la documentación que conforma el contrato entre el 
Comitente y el Contratista, incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitación que 
lo integran. Dicha nota deberá ser entregada a la Inspección de Obra, como condición previa 
para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la obra. 
Ningún subcontrato eximirá al Contratista del cumplimiento de las obligaciones asumidas por 
él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le corresponderá 
como si las hubiera realizado directamente. 
En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violación o 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este artículo, tendrá derecho 
a solicitar al Contratista su reemplazo. 
 

2.3.25 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS 
Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendrán sello de 
aprobación IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.  
Esta condición es necesaria para la aprobación de los mismos; de no contarse con 
normativa al respecto quedará a criterio de la Inspección su aprobación, previo los ensayos 
que correspondan.  
Cuando en la Documentación Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente, se 
entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad mínima 
requerida y exigida.  
Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia y 
terminación, características físicas, mecánicas y químicas, materias primas utilizadas, 
control de calidad de fabricación, comportamiento en servicio, apoyo tecnológico o ingenieril 



 

de producción, servicio post-venta, provisión de repuestos, garantías y cualidades de uso y 
mantenimiento. 
La Inspección de Obra decidirá acerca de la equivalencia entre materiales, equipos, o 
elementos indicados en la Documentación Contractual y los que pudieran presentar el 
Contratista. 
A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, el 
Contratista presentará simultáneamente los siguientes elementos: 

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o de igual 
calidad. 

b) Catálogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de  
ambos productos, editados por los fabricantes. 

c) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de  fabricación y el control de 
calidad efectuado por el Productor. 

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspección, tales como certificados de 
ensayo de laboratorios, certificados de control en fábrica, visita de reconocimiento 
a las instalaciones fabriles, ensayos no destructivos, etc. 

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripción técnica de los elementos que 
deban incorporarse a la Obra, el Contratista presentará tres (3) muestras de  diferentes 
marcas o fabricantes, acompañando a la misma los documentos indicados en los apartados 
a), b), c) y d) precedentemente puntualizados, en cuanto corresponda.  
La Inspección de Obra podrá aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor 
corresponda al destino de la construcción, a la calidad de terminaciones exigidas y a su 
posterior uso, mantenimiento y conservación según su criterio.  
En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a la Obra, 
serán los correspondientes a una misma línea de producción, fabricación o diseño industrial, 
conforme a las Especificaciones Particulares de cada caso.  
 

2.4 DE LA RECEPCIÓN 
2.4.1 DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA 
La documentación conforme a obra se presentará de acuerdo a lo estipulado en las 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
La Recepción Provisoria de la obra no se efectuará si previamente el Comitente no aprobó 
la documentación conforme a obra. 
 
2.4.2 RECEPCIÓN PROVISORIA 
La Recepción Provisoria se efectuará de conformidad con lo establecido en el primer párrafo 
del artículo 53 de la Ley N° 6.021 y apartados 1) y 3) de la Reglamentación del mismo. 
La Obra podrá recibirse en las condiciones establecidas por los artículos 49 y 50 de la Ley 
N° 6.021 y Reglamentarios de los mismos. 
El Contratista colocará en la Obra, antes de la Recepción Provisoria, una placa 
identificadora de la edificación construida, cuyos detalles de impresión y formato se indican 
en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma será colocada en el lugar que indique 
la Inspección de la Obra. No se efectuará la Recepción Provisoria, hasta que se haya dado 
cumplimiento a lo establecido en este punto.  
 



 
 

  

2.4.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 
 

En toda Obra nueva y de Ampliación de edificios existentes, el Contratista deberá realizar 
los trabajos necesarios para la identificación como Establecimiento Público, de los 
Organismos que funcionarán en él, colocando en sus frentes el escudo, el asta para 
bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos correspondientes de este Pliego. 
La Inspección determinará su lugar de emplazamiento.  
En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificación no 
poseyeran las características correspondientes, o se vieren afectados por los trabajos a 
realizar, deberán ser restaurados, completados y trasladados, o reemplazados, si no fuere 
posible su adecuación, al lugar que indique la Inspección. 
 

2.4.4  PLANOS 
El Contratista deberá presentar, dentro de los treinta (30) días de la Recepción Provisoria, 
los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras Civiles y 
Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, Cortes y Vistas. 
Los originales se confeccionarán en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente 
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD. 
Conjuntamente con los originales, se entregarán cuatro copias de los mismos. 
Como mínimo, deberá presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de todas las 
Instalaciones, necesiten o no aprobación oficial. Deberán presentarse con los colores 
reglamentarios. 
El incumplimiento de esta presentación, en tiempo y forma, determinará una ampliación 
automática del plazo de garantía, hasta la Recepción Definitiva, por el mismo término en que 
se hubiese excedido aquella. 
 

2.4.5 RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Se efectuará de acuerdo a lo establecido en el artículo 52 de la Ley N°6021 de Obras 
Públicas, su Reglamentación, Modificatorias de conformidad con lo instituido en el artículo 
53 párrafo segundo de la Ley N° 6021 de Obras Públicas y apartados 2) y 3) de la 
Reglamentación del mismo. 
 
2.5 GENERALES 
2.5.1 DE LA PÓLIZA DE SEGURO 

Para aquellas Pólizas extendidas de conformidad a lo indicado por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación, la certificación de las firmas insertas en las mismas y la justificación 
del carácter invocado por el/los representante/s deberán ser certificadas por Escribano 
Público y por el Colegio respectivo (si correspondiese). 
 

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTÍAS 
Todas las pólizas de fianzas y garantías que se presenten deberán contener la siguiente 
leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRÁ SER REEMPLAZADA, MODIFICADA, NI DEJADA 



 

SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA AGENCIA DE RECAUDACION 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES", y contener las prescripciones del Decreto Nº 
1833/83. 
Las pólizas de  fianzas y garantías que se presenten deberán llevar el siguiente  texto: “Esta 
póliza responde íntegramente a la Resolución Nº 17047 y Circular Nº 1720 de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación y al Decreto Nº 5488/59, modificado en su 
artículo 27 por el Decreto Nº 1833/83 y en su artículo 16 por el Decreto Nº 2190/84 de la 
Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o agregado ajeno a la normativa recién 
indicada, queda nula y sin ningún valor. Asimismo, de conformidad al articulo 6º de las 
Condiciones Generales, el Asegurador renuncia a exigir la intimación judicial de pago al 
Tomador, previa a la configuración del siniestro”, sometiéndose a la Jurisdicción del Fuero 
Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La Plata. 
 

2.5.3 GARANTÍA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA 

Dado que el artículo 16 del Decreto Nº 5488/59 Reglamentario de la Ley de Obras Públicas 
Nº 6.021 y modificado por el Decreto Nº 2190/84, ésta última contenida en las 
Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases y Condiciones, establece 
entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Títulos Provinciales a sus valores nominales, 
el proponente podrá garantizar sus propuestas con los denominados "DEUDA INTERNA 
CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - FINANCIACIÓN DE LA 
CENTRAL TERMOELECTRICA COMANDANTE  LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - 
DECRETO Nº 9103/86". 
 
2.5.4 DECRETO N° 4041/96 

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades que 
hubieren posibilitado la obtención indebida de ventajas por parte de la co-contratante 
particular y/o la existencia de vicios conocidos por la co-contratante particular que afectaran 
originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad, y/o que el contrato fuera 
celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta 
que diera lugar a la acción penal, el Poder Ejecutivo tendrá la potestad para revocarlos en 
sede administrativa, conforme el Decreto Nº 4041/96. 
 

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA 

Este artículo complementa con normativa vigente el artículo 5.2.7 de las Especificaciones 
Legales Generales. 
Es obligación del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compañías 
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales que 
resulta de los análisis de precios de la oferta. La póliza de seguro, que deberá presentarse 
antes de la iniciación de los trabajos conjuntamente con el recibo de pago de la misma debe 
asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y temporaria, asistencia médico–
farmacéutica y responsabilidad civil. 
Dicho documento no podrá ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el 
consentimiento escrito de la Repartición. En caso de incumplimiento de lo dispuesto, se 
suspenderá la ejecución de la obra sin interrupción del plazo contractual.  



 
 

  

El Contratista deberá cumplir con lo prescripto en la Ley Nº 24557 –de Riesgos de Trabajo – 
debiendo presentar la acreditación fehaciente de su afiliación a una A.R.T. debidamente 
autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente cobertura de todo el personal 
afectado a la obra hasta la recepción definitiva, bajo apercibimiento de suspensión de la 
ejecución sin interrupción del plazo y de la aplicación de las multas a que diere lugar el 
incumplimiento. 
 

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA 
Los mismos se modificarán de acuerdo a lo descripto en el artículo 4.4.3. de las 
Especificaciones Legales Generales. 
No se justificarán demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas por las 
lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona, tomando el promedio 
de los últimos diez (10) años, para la determinación de éste. 
Para el reconocimiento de la ampliación del plazo, el Contratista presentará los 
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la localidad 
donde está situada la Obra. 
La Inspección, por comparación con el promedio mensual de la zona, consignado en la 
planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires, determinará si 
corresponde o no, la ampliación del plazo contractual. 
La Inspección elaborará un parte mensual de días trabajados, el que será elevado en forma 
conjunta con la foja de medición. 
 

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA 
Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en los 
términos del artículo 33 de la Ley N° 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberán convenir, 
con anticipación, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, el Contratista deberá 
presentar los Análisis de Precios, con la misma metodología empleada para confeccionar su 
Oferta y respetando los siguientes porcentajes máximos, coincidentes con los de la Oferta. 
Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes. 
Gastos Generales: quince por ciento (15 %). 
Beneficios: diez por ciento (10 %). 
En caso de no existir común acuerdo entre las partes, se ejecutará el trabajo según lo 
establecido en el artículo 34 inciso b) de la Ley N° 6021.  
 

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS – PORCENTAJES MÁXIMOS DE LIQUIDACIÓN 
En la descripción de cada ítem se detallará la forma de pago de cada uno de ellos.  

 
2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES 

No se reconocerá el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los materiales 
acopiados en la obra. 

 
2.5.10 COMBUSTIBLES 



 

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se 
requerirá lo solicitado en el artículo 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales, 
referido, a la obligación del Contratista de usar exclusivamente los productos que este 
artículo hace mención. 
 

2.5.11 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
A solicitud del Contratista mediante Nota de Pedido podrá redeterminarse el monto de 
contrato de acuerdo a la normativa vigente. 
 

2.5.12 CUMPLIMIENTO LEY N°12.490 Y MODIFICATORIAS (LEY N°13.753, DECRETOS 
N° 770/08 Y N°1726/09) 

De conformidad a lo establecido en la Ley N°12.490 y modificatorias, el Contratista deberá 
considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales correspondientes, no teniendo 
Item específico debiéndose considerar su cotización dentro de los gastos generales de la 
obra. 
 

2.5.13 DEL LIBRE DEUDA – LEY 13.074 – DECRETO 340/04 
Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratación, la Empresa 
Contratista deberá presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el 
“Registro de Deudores Alimentarios Morosos”. 
 



 
 

  

 
ANEXO Nº II. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 
 
Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires 
Departamento Gestión de Adquisiciones y Contrataciones 
Calle 45 e/ 7 y 8, 2º piso, corredor “A”, oficina 230 La Plata 
 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas) ................................................................... 
(CUIT …………………….) en adelante el Oferente, representada legalmente por el / los 
Señor/es ...........................................................................................presenta/n su oferta y 
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES de la obra denominada: “---------------------------------------“ y que es objeto de 
la LICITACION PUBLICA Nº “...../........” 
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y 
demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los 
precios cotizados. 
El Oferente declara expresamente que: 
La oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las disposiciones 
establecidas y a los documentos suministrados por la Agencia de Recaudación de la 
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes. 
La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se 
establecen en los Documentos de Licitación. 
Declara/n bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, impositivas 
y laborales.  
La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos en el 
Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.). 
Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuración, naturaleza 
del terreno y condiciones en que se realizará la obra y asume/n la responsabilidad inherente 
a su actividad comercial en lo que respecta a la determinación de los costos por el motivo 
citado. 
Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos 
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ítems y 
cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y revisado con cuidado la 
exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos. 
Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares 
y de las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución 
de cualquier parte de la obra. 
Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración del plan general de 
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecución 
de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo, cualquier otro 
elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecución o el costo de la obra. 
La Agenicia no será responsable por cualquier error u omisión en la preparación de esta 
Oferta. 
Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza/n 
mediante la presente, a que cualquier persona natural o jurídica suministre a la Agencia o a 
sus representantes autorizados toda la información que ese organismo considere necesaria 
para verificar la documentación que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier 
incorrección en la misma se da por notificado que dicha repartición tiene el derecho de 
invalidar su participación. 
Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida, 
entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación 
presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para eliminar su oferta. Dicha 



 

información adicional en ningún caso permitirá suministrar documentos o información que 
hubiere sido omitida en la oferta original. 
Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la 
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participación. 
Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por 
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a 
cualquier reclamación o indemnización, reconociendo derecho a la Agencia de Recaudación 
de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminación de su participación a su exclusivo 
juicio. 
Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la 
interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del Contrato. 
Que no tiene/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con la Agencia ni 
con sus directivos o funcionarios. 
Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía de 
Adjudicación del Contrato, así como también a firmar el Contrato dentro del plazo fijado por 
la Agencia de Recaudación. 
Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la 
garantía de Adjudicación a satisfacción de la Agencia de Recaudación de la Provincia de 
Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por él está repartición, 
se perderá la garantía de Oferta. 
Atentamente. 
Firma/s del/los Representante/s Legal/es 
Nombre de la Empresa o UT 
Sello de la empresa/Unión Transitoria de Empresas 
 



 
 

  

ANEXO Nº III. MODELO DE FORMULA PROPUESTA 
 
Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires 
Departamento Gestión de Adquisiciones y Contrataciones 
Calle 45 e/ 7 y 8, 2º piso, corredor “A”, oficina 230 La Plata 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas).........................en adelante el Oferente, 
representada legalmente por el/los Señor/es ............................... presenta/n su oferta de 
conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra 
denominada “--------------------------------” y que es objeto de la LICITACION PUBLICA Nº 
“.............” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, 
equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos 
ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservación hasta la recepción definitiva. 
Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar 
las obras licitadas por el régimen de contratación especificado en la documentación, 
efectuando los trámites que sean necesarios para cumplirlas satisfactoriamente con arreglo 
a los documentos que integrarán el contrato y formula/n la siguiente propuesta: 
Presupuesto oficial: ......................................................... ($................). El monto total 
cotizado es de pesos ................................($................)  
Se acompañan los siguientes elementos: enumeración de los elementos que acompañan la 
Propuesta 
Atentamente. 
 
Firma/s proponente/s 
Firma/s representante/s legal/es 
Firma/s representante/s técnico/s 
(Aclaraciones de firma/s) 
Nombre de la Empresa, o UTE 
Sello de la Empresa, o UTE 
 





 
 

  

 
ANEXO N° IV   MODELO DE CONTRATO 
 
Entre la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, que en adelante se 
denominará EL COMITENTE, con domicilio en calle 45 e/ 7 y 8 de la ciudad de La Plata, 
Provincia de Buenos Aires, y la firma........................, Nº de CUIT…….……… con domicilio 
legal en........................, de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, representada 
en este acto por el Señor ........................, que en adelante se denominará EL 
CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato conteniendo las cláusulas siguientes: 
1. En vista que EL COMITENTE adjudicó a LA CONTRATISTA, la Licitación Pública 
llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos encomendados en los plazos, 
condiciones y precios fijados en la Oferta por LA CONTRATISTA, como así también con el 
método de selección utilizado, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha 
quedado celebrado en virtud de los hechos expuestos, en los términos que se expresan en 
los Pliegos de Condiciones del llamado. 
2. El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su 
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de..............................................……… 
3. Dichos trabajos serán ejecutados por El CONTRATISTA de acuerdo con los 
documentos que se indican a continuación y prevalecen en el orden en que se condigan: 
a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
e) Planos Generales y planillas. 
f) Planos de detalle. 
g) Oferta. 
h) Contrato. 
NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimensión apreciada a escala y la 
expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última. 
4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización presentada por el 
CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto total de obra 
asciende a pesos .....................……….($                                ). 
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos 
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en …... meses/días, siendo responsable 
de la conservación de la misma durante el plazo de garantía de ….. meses. 
6. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo del 
presente Contrato, serán resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo 
del Departamento Judicial La Plata, aceptando expresamente el CONTRATISTA, la 
competencia de estos, con renuncia a cualquier otra jurisdicción o competencia. 
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad 
de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los........................días del mes 
de........................de dos mil ……. 





 
 

  

ANEXO N° VI SOLICITUD DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD TECNICO – FINANCIERO 
A PRESENTAR EN EL REGISTRO DE LICITADORES 
__________________________________________________________________________ 

OBRA: ………………………………………………………………………….……………………………… 
LOCALIDAD:……………………………………………………………………………….…………. 
PARTIDO: ………………………………………………………………………………………….… 
Señor Director  
Del Registro de Licitadores 
Del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires: 
 

La firma que suscribe tiene el agrado de dirigirse a Usted a efectos 
de solicitar se le extienda el Certificado de Capacidad Técnica-Financiera requerido para la 
obra del rubro, cuyos datos se consignan a continuación: 

 
REPARTICION: AGENCIA DE RECUADACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
FECHA DE LICITACION:……………………………………………………………………………… 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ ………………………………………….……..………………….…. 
PLAZO DE EJECUCION:…………………………………………………….….…(…………) días 
ESPECIALIDAD/ES:…………………………………………........................................................ 
CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA: $ …………………………………………..……………… 
CAPACIDAD FINANCIERA REQUERIDA: $ ……………………...………………….…………… 
EMPRESA SOLICITANTE (1): ………………………………………………………………….….. 
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES: Nº………………………………….…… 
EMPRESA/S ASOCIADA/S: …………………………………………………………………….…. 

.... 

........ 

........ 

.......................................................................................................................... 
Firma y sello de la Empresa solicitante 

 
_______________________________________________________________

_ 
NOTAS: (1)  En caso de presentarse empresas asociadas, cada una deberá cumplimentar el 
presente certificado por separado, consignando el nombre de la/s empresa/s asociadas/s 
 





 
 

  

ANEXO N° VII NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACIÓN DE 
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
 


