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DESMONTE Y EJECUCION DEL SOLADO EN TODO EL PASILLO

Gabinetes de Gas existentes

Cambio de Abertura

Segun planilla de locales

Gabinetes de Gas existentes

Desmonte de piso
Existente

Tratamiento del frente
Hidrolavado y pintura

NOTAS IMPORTANTES:

* TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA,
PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS.

* TODOS LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE
PLANO SON COMPLEMENTARIOS DE LAS MEMORIAS
TECNICAS QUE CONFORMAN EL LEGAJO.

* TODAS LAS MARCAS CONSIGNADAS SON A TITULO
ORIENTATIVO, DEBIENDO EL CONTRATISTA, DE NO
OPTAR POR ESTAS, PROVEER TIPOS Y CALIDADES
SIMILARES Y EQUIVALENTES A LAS PROPUESTAS.

Tareas a Realizar:

1. Retiro de carpinterias. Modificacion de vano Segun P.L.

2. Demolicion de losa exterior. Modificacion de Acceso

?maw_o de solado, carpinteria, xmaum_m_ov

3. Desmonte de piso exterior.

4. Retiro de abertura existente.

5. Demolicion de mamposteria, revoques, aberturas ( Local 7)

6. Desmonte y demolicion de todo el local 3, recuperacio del patio.
7. Retiro de piso de parket, rehacer carpeta de cemento.

8. Desmonte de tapa rollo y recomposicion de paramento interior.
9. Retiro de ventanas. Acondicionamiento de vanos.
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10. Retiro de equipo de aire acondicionado embutido
11. Retiro de cafieria a la vista., cablecanales.

12. Retiro de ventiladores de techo.

13. Desmonte de tabiques y puertas de madera

14. Desmonte de tabiqueria y muebles embutidos
15. Acondicionamiento de solado, piezas faltantes, tomado de juntas, etc.

namiento de Caja Medidores y acometida.
n de tabiques de mamposteria existente
n de cantero.

19. Retiro de artefacto de iluminacion

20. Reubicacion de desague

21. Tratamiento de frente de ladrillos Hidrolavado y pintura
22. reubicacion de aire acondiconado de embutir.

23. Desmonte de puerta de pasillo y colocacion de puerta de
chapa hoja 90cm ciega.

24. Desmonte de zécalo de piedra + revoque hidréfugo.

25. Desmonte de puerta placa

26. Cierre del vano con mamposteria
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Calle Pellegrini

Calle General Paz

Cale Roque Saenz Pefia

Calle Hipdito Yrigoyen
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Obra: Refaccion y adecuacion del edificio
ubicado en calle Hipdlito Yrigoyen N° 85 de la localidad de Junin
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