g ' ” ~AGENCIA DE RECAUDAC!ﬁN
. ' PROVINCIA DE BUENOS AIRES

“ SOLICITUD DE PROPUESTA N°02/26°
‘Consultoria-para eldisefio e implementacion de.un modelo integral.de gestion de
identidades y-accesos basado en tecnologiasde.codigo abierto-en la Agencia de

Recaudacion de la Provincia de Buenos Ajres (ARBA)”

. 'LaPlata, 17 de septiembre de 2026.
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"CIRCULAR N°.2
- Aclaratoria con consultas - © =,

- Reunion previa.(DATA ROOMY
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El Proyecto, en Cymp[imientq de la IAP 23 apartados 1:.Reunién préevia a la

Iprt-i_;senta’c}'én‘; estipulada en el Pliego de- Bases y Condiciones, el dia 17 -de

[

septiembrea-a*'las 12:00 hs, ha llevado adelante el “DATA ROOM”, ‘en‘ las oficinas.

del aseciado én la lmplementacmn sito en calle 45¢/ 7 Yy 8; de la cnudad de La.
Plata ya través de la plataforma: “M:crosoft Teams™.a'la que asnstleron empresas

mteresadas en. el presente proceso de” contratacmn ) 7
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" A continuacion, se transcriben las consultas y. respuestas. evacuadas en ‘la

B

oy . EN - -
reunion. a -
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-Realizada la,ronda’ de cpnsultasy respuestas, se deja constancia de lo actuado:
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. g@yéf*e&la veréién de Keycloak gue tienen instalada actualmente?
26.5.2 . ‘
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. ,';T ienen un ‘equipo mainframe? ;Usan Racf? . e

S, pero la conexxon con el mainframe es’ a traves de scnptln‘g Usamos un

- middleware de comumcacnones pafa ejecutar rutinas. Usamos Racf pero no es
}
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suflclente para la seguridad. \

Usarfames midpoint invécando APIS y-servicios de Mainframe.
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. ;Usan sequndo factor de autenticacion? ; Con qué proveedor? ; Cuales

son las prioridades para implementarlo? e
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_ Lo tenemos en fase de pruebas, con OTP a través.de lo que ofrece Keycloak. Las
prioridades serian la VPN (Firewall PaloAlto) y-el torreo (Exchange on p"rem‘ise), '
ambios para usuarios internos.
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* Del ségundo factor de autenticacion para contribuyentes como seria el

circuito?

No seria parte de este proyecto, implicaria una validaciéon presencial.
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» Fechas estimadas de inicio del proyecto.y vencdimiento de Iicencias. .

Soporte original esta expirado, tenemos licencias perpetuas pero sin soporte. Por

lo que ho le hemos hecho cambios y funciona pero esta sin.

' Fecha estimada de inicio: 5/10 apertura, 60 dias d& mantenimiento de oferta,

analisis técnico, evaluacion combinada. Diciembre aproximadamente. :
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