

Corresponde al expediente N° 22700 – 22804/2018

PROCEDIMIENTO ABREVIADO N° 382-12-PAB19
ANEXO VI - CRONOGRAMA DE ENTREGA

Primera entrega: Inmediata, dentro de los diez (10) días corridos del perfeccionamiento del contrato, con posterioridad al 1 de enero de 2019.

Segunda entrega: a los noventa (90) días corridos desde el perfeccionamiento del contrato.

Tercera entrega: a los ciento ochenta (180) días corridos desde el perfeccionamiento del contrato.

Cuarta entrega: a los doscientos diez (210) días corridos desde el perfeccionamiento del contrato.

Quinta entrega: a los doscientos setenta (270) días corridos desde el perfeccionamiento del contrato.

Renglón	Cantidad Total	Primera Entrega	Segunda Entrega	Tercera Entrega	Cuarta Entrega	Quinta Entrega
1	11520	2304	2304	2304	2304	2304
2	5184	1200	1200	1200	1200	384
3	72	15	15	15	15	12
4	12	12	0	0	0	0
5	12	12	0	0	0	0
6	24	6	6	6	6	0
7	288	88	50	50	50	50
8	720	144	144	144	144	144
9	48	10	10	10	10	8
10	75	15	15	15	15	15
11	48	10	10	10	10	8
12	25	25	0	0	0	0

Renglón	Cantidad Total	Primera Entrega	Segunda Entrega	Tercera Entrega	Cuarta Entrega	Quinta Entrega
13	15	15	0	0	0	0
14	45	9	9	9	9	9
15	770	170	150	150	150	150
16	1000	200	200	200	200	200
17	50	10	10	10	10	10
18	12	3	3	2	2	2
19	10	2	2	2	2	2
20	12	3	3	2	2	2
21	20	5	5	5	5	0