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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

Los trabajos anteriormente especificados comprenden la provision de materiales y tareas
para la “Remodelacion Integral Edilicia” donde funciona la Subgerencia de Coordinacién Mar
del Plata, el Departamento Coordinacién, Departamento Recaudacion, Departamento
Fiscalizacién y el Centro de Servicios Local, de la localidad de Mar del Plata partido de
General Pueyrredon, ubicado en la Avenida Colon N° 3032.

Es importante que el CONTRATISTA comprenda el fin mismo de los trabajos y sus
correspondientes rubros, de modo tal que pueda advertir tareas no incluidas dentro de la
presente documentacion técnica. La no inclusién de tareas por parte de ARBA, y que por su
caracter sean obvias e insustituibles de acuerdo al fin de la contratacion, deberan ser
advertidas e incluidas por el CONTRATISTA en la planilla de cotizacion por rubros, sin
considerarse tareas adicionales. Los trabajos deberan entregarse en perfecto estado de
funcionamiento con todos los rubros concluidos. Si surgieran imprevistos durante la
ejecucion que se debieran sortear a los efectos de poder cumplir con el fin Ultimo de los
trabajos, los mismos serdn resueltos por el CONTRATISTA sin que esto implique una
redeterminacion de la cotizacion de las tareas.

La Contratista tendr& a su cargo la provision de especialistas y materiales para la ejecucion
de lo descripto y que en concepto de ayuda de gremios sea necesario realizar.

Los trabajos se realizaran por el sistema de Ajuste Alzado, lo que implica la ejecucion de
todas las tareas acabadas y perfectas, por un precio Unico y total.

Profesionales del Area Arquitectura del Departamento de Servicios e Infraestructura, tendra
a su cargo, la INSPECCION de los trabajos a realizar. De comprobarse tareas no
efectuadas, la dependencia antedicha le exigira al adjudicatario la correcta ejecucion.

El hecho de que en ocasion de llevarse a cabo las inspecciones previstas, se omitiera
formular observaciones relativas a la ejecucién de trabajos, no implicara la aceptacion de los
mismos si a su término se encuentran deficiencias y alteraciones que inhiban la recepcion
de conformidad, no pudiendo el adjudicatario utilizar tal circunstancia y ninguna otra, para
eludir la responsabilidad y abstenerse de la reconstruccion de lo que hubiera realizado
incorrectamente, ya sea por deficiencia de los trabajos y/o debido a la mala calidad de los
materiales, reconstruccion a la que queda obligado a simple estimacion de la inspeccién
actuante.

Todas las modificaciones que pudieran surgir en el transcurso de las distintas tareas,
deberan ser conciliadas con la INSPECCION.

Restauracion de la Fachada:

Se ejecutara una limpieza profunda de los paramentos a través de métodos como arenado o
hidrolavado por vapor a presion. El CONTRATISTA propondra el sistema que considere méas
conveniente, el que debera contar con la aprobacion de la INSPECCION.

Se repararan las fisuras en los antepechos de las ventanas y a lo largo del encuentro del
muro medianero con la edificacion lindera.

Se realizara una limpieza total del paramento, del que se desprenderan (por el solo efecto
del manguereado, o mediante ayuda de otros medios: espatula, cepillo de alambre), todas
las particulas de suciedad. A continuacién se procedera a desprender todos aquellos
sectores de revoques que se encuentren en mal estado, flojos o aglobados.



Se retirara el revestimiento ceramico existente, dejando la superficie en condiciones para ser
pintada y/o revestida.

Para la marquesina se utilizara un panel compuesto de dos chapas de cubierta de aluminio y
un nucleo mineral tipo ALUCOBOND® A2 o similar. Estructura compuesta. Terminacion:
aluminio color gris claro.

Circulaciones.

Escalera auxiliar:

Se debera ejecutar una escalera de hierro auxiliar, segin Decreto reglamentario 351/79,
anexo VIl capitulo 18 punto 3.4. La misma estara contenida en una estructura metélica
situada en el patio trasero.

Rampa de acceso para discapacitados:
Se procedera al desmonte para dar lugar a la rampa de acceso para discapacitados en el
acceso principal.

Ascensor:

Se reacondicionara la cabina de ascensor completa y las puertas en todos los pisos. Esto
comprende, cabina con piso de granito, comando de llamada e iluminacion Led,
revestimiento lateral y cielorraso en acero inoxidable. Asimismo, se proveera de puertas
exteriores con marco de acero inoxidable para un total de 5 pisos.

Sector sanitarios y office:

Los trabajos comprenden la demolicién y desmonte de los muros, revestimientos, tabiques y
pisos indicados, el retiro de los artefactos existentes y las instalaciones .

Se realizara la readecuacion completa de los sanitarios y los office de la totalidad de las
plantas y en planta baja se agregara bafos para publico y discapacitado.

Las tareas contemplaran las instalaciones sanitarias de desagtlies a cafierias de salida a la
acometida cloacal existente, alimentacion y distribucion de agua, artefactos, mesadas,
griferias, revestimientos, cielorrasos, instalacion eléctrica, carpinterias, puertas placas,
tabiques sanitarios, pintura y todo aquel elemento que haga al perfecto funcionamiento de
los sanitarios. segun se indican en los planos

Mantenimiento y re adecuacién Interior
Tareas en PB, 1° y 2° piso:

Comprende las tareas de limpieza, picado y reconstruccion de revoques, colocacion del piso
vinilico (PB) y pulido de piso (ler y 2do piso). El montaje del cielorraso de placa
desmontable con ajustes de placa de roca de yeso, la instalacién eléctrica desde la
acometida, tableros y circuitos de distribucion como asi también la lluminacion. Reubicacién
del tendido de gas existente para ubicarlo por sobre el cielorraso. El montaje de tabiques de
placa de roca de yeso, cambio de aberturas, acondicionamiento de patio interno y pintura en
general.

Tareas 3° piso:
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Demolicion y desmonte del sector de cocina, anulacion y desmonte de las instalaciones de
distribucién de agua, desagles y gas, se demoleran los muros de los locales que se indican
en el plano, reparacion de revoques, adintelado, colocacién de pisos vinilicos. Pintura en
general.

Planta so6tano:
Limpieza, picado y reconstruccion de revoques, reacondicionamiento de instalacion
eléctrica, y pintura en general.

Tareas en patio y terraza:

Se recuperaran los espacios comprendidos por el patio trasero de planta baja y la terraza 1,
los cuales se encuentran sin uso especifico actual, con el fin de garantizar la ventilacion e
iluminacién natural de los sectores de trabajo. Para la impermeabilizacion de las terrazas se
tomara en cuenta lo descripto en el punto 2.

Se controlaran todos los desagiies pluviales para verificar posibles filtraciones de humedad
en embudos y bajadas.

Tareas en vereda:

Se retiraran las baldosas rotas en sector afectado por las raices del arbol, éstas deberan ser
cortadas sin debilitar el mismo.

Se nivelard y realizar4 carpeta de asiento para la colocacion de baldosas reglamentarias
iguales a las existentes.

Para dichas tareas se debera tramitar un permiso Municipal. Asimismo debera delimitarse e
la zona para seguridad en el momento de realizar dichas tareas

1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1. Limpieza

Antes de iniciar los trabajos el Contratista procedera a limpiar los sectores a intervenir, se
desmontaran todas las instalaciones y equipos obrantes en el lugar sin que esto
entorpeciera el suministro de algun servicio en el resto del edificio. Una vez concluida la
limpieza del sector a intervenir, se dard inicio con las tareas especificas.

1.2. Obrador y plantel

El CONTRATISTA preparara el obrador cumplimentando las disposiciones contenidas en el
Cdédigo de Edificacion de la Municipalidad de General Pueyrredén. Del mismo modo se
procedera con respecto a los cercos y defensas provisorias sobre los sectores de trabajo.

El CONTRATISTA proveera locales para el sereno, para depodsito de materiales, para el
personal obrero.

Las construcciones complementarias, asi como el cerco de proteccion se construirdn con
materiales en buen estado de conservacion y de buen aspecto. El plantel y equipo
necesarios para realizar los trabajos seran provistos por el CONTRATISTA.

1.3. Electricidad y suministro de agua
Toda iluminacién necesaria y la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos
de construccion seran costeados por el CONTRATISTA, a cuyo cargo estara el tendido de



las lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentario de
dichas instalaciones. En todos los casos debera someter a consideracion de la
INSPECCION las instalaciones y tendidos. El pago de todos los derechos por tal concepto,
estard a su cargo y costo, incluido impuestos.

El CONTRATISTA instalara a su cargo, en todo el recinto de trabajo, alumbrado suficiente
para el normal desarrollo de las tareas y para permitir una vigilancia nocturna adecuada.
Asimismo, preverd la necesidad eventual de producir por su cuenta la energia necesaria
para la ejecucion de las tareas, en el caso que la empresa de servicio eléctrico no pueda
suministrarla, no pudiendo aducirse demoras en los plazos especificado por estos motivos.
Sera responsabilidad del CONTRATISTA las gestiones y el pago de tasas y derechos que
correspondieran para obtener la conexién de agua, la que debera realizarse en el lugar y
con los diametros y caracteristicas de la conexién de agua definitiva.

1.4. Vigilancia y protecciones

Es responsabilidad del CONTRATISTA mantener vigilancia permanente en toda el area de
intervencion, siendo Unico responsable de los robos o deterioros que puedan sufrir
materiales, estructuras, artefactos y demas elementos en su zona de trabajo. Tomara todas
las precauciones a fin de evitar accidentes a personas, y dafios a propiedades linderas.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran - durante la ejecucion de los
trabajos y hasta la recepcidn provisoria de los mismos - accidentes o perjuicios a personas o
cosas, el CONTRATISTA queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el
perjuicio producido.

1.5. Andamios

Se utilizara el tipo de andamio méas adecuado en funcién de las tareas a ejecutar. Deberan
responder a la legislacion vigente del municipio respectivo. De no estar reglamentado al
Cadigo de Edificacién de la Ciudad de Buenos Aires.

1.6. Cerco y Cartel Reglamentario

Al ejecutar el cerco el CONTRATISTA tendra en cuenta las caracteristicas (materiales,
ubicacion, alturas, etc.) estipuladas en el Cédigo de Edificacién de Junin o reglamentacion
correspondiente.

El cartel reglamentario debera cumplir con los requisitos municipales vigentes, y respondera
en cuanto a sus dimensiones y disefio a las caracteristicas que solicite el Municipio.

El CONTRATISTA debera proveer y colocar el cerco y el cartel al inicio de los trabajos,
manteniéndolos en perfecto estado de conservacion durante el transcurso de la misma.

1.7. Estado de mamposteria

El CONTRATISTA debera realizar el relevamiento del estado de los mampuestos, interiores
y exteriores. A tales efectos tomard fotografias de los detalles que indiquen el estado:
fisuras, filtraciones, etc. Este relevamiento se realizara en presencia de la INSPECCION. En
caso de que corresponda realizar alguna intervencion por fuera del presente pliego, esta
estard a cargo del CONTRATISTA, quien debera confeccionar los planos correspondientes y
detallar las tareas a realizar.

1.8. Higiene y seguridad
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En todo lo relativo a Higiene y Seguridad en el Trabajo para la actividad de la Construccion,
imperara lo establecido por la Ley Nacional 24.557 y su reglamentacion, el Decreto 911/96,
las resoluciones, disposiciones y demas normas vigentes y futuras, asi como las ordenanzas
u otras disposiciones provinciales o municipales que resulten de aplicacion.

1.9. Retiro de materiales

Salvo indicacién en contrario de la INSPECCION, los materiales que provengan de las
demoliciones quedaran en propiedad del CONTRATISTA, quien los retirara del predio, no
pudiendo utilizarlos en las nuevas construcciones. Los elementos que queden en poder de
ARBA deberéan ser llevados por el CONTRATISTA hasta donde le indique la INSPECCION.

2. IMPERMEABILIZACION DE TERRAZA Y AZOTEAS (255 m2 aproximadamente)

El CONTRATISTA deberd garantizar la perfecta aislaciéon hidréfuga de las cubiertas
debiendo reparar a su cargo y costo todas las filtraciones — y los eventuales deterioros que
éstas ocasionen en la obra - a entera satisfaccién de la INSPECCION, no pudiendo alegar
como excusa que el trabajo se efectud de acuerdo a planos.

Por regla general las azoteas, aun cuando no tengan acceso, serdn consideradas
accesibles.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas y cualquier otro elemento que
atraviese la cubierta o sobresalga del techo, iran provistos de un sistema de babetas que
asegure la perfecta proteccion hidraulica de los techados y deberan ejecutarse después de
haber aprobado la INSPECCION los detalles correspondientes. Idénticas precauciones se
observaran en los perimetros y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos, etc.

Se tendra especial cuidado en la unién de las capas de aislacion hidraulica con los embudos
y bocas de desagule, haciendo penetrar las mismas dentro de ellas y colocando luego sobre
éstas la rejilla correspondiente.

No se ejecutaran trabajos en condiciones climaticas adversas o cuando se desarrollen en la
obra otras actividades que puedan afectar la calidad de los mismos.

2.1. Limpieza
Se hidrolavara desprendiendo el moho existente, se retirara la brea de las juntas de
dilatacion.

2.2. Impermeabilizacion con pintura acrilica liquida

La impermeabilizacion se realizara con pintura acrilica liquida incolora formulada para el
sellado de filtraciones. La misma actuard en profundidad, obstruyendo las fisuras no
localizables.

La preparacion del sustrato, forma de aplicacién y dosificacion del producto, sera la que
establezca el fabricante del mismo.

Se volcaré el liquido sobre la superficie a tratar, esparciéndolo con un secador de goma en
un area de 1 0 2 m2, dejandolo actuar durante unos minutos para permitir su penetracion y
asi saturar todas las fisuras existentes.

Se hara correr el liquido con el secador hasta cubrir un nuevo sector y asi sucesivamente

2.3. Prueba hidraulica



Una vez realizada la impermeabilizacion se procedera a la prueba hidraulica para
cerciorarse de que no existan filtraciones.

Cabe destacar que si durante la prueba se producen lluvias, la empresa debera destapar los
embudos y planificar una nueva prueba hidraulica.

3. ALBANILERIA

3.1. Demolicion y desmonte

Todos los componentes a desmontar y demoler seran indicados en los planos
correspondientes.

Cumplimiento de las disposiciones vigentes y previsiones

El CONTRATISTA efectuard la demolicion, cumplimentando a tal efecto todas las
disposiciones de la legislacién vigente del municipio respectivo.

Tomara las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de los muros e
impermeabilizara todas las canaletas producidas para evitar humedad y dafios mayores.

3.2. Retiro de materiales

Salvo indicacion en contrario de la INSPECCION, los materiales que provengan de las
demoliciones quedaran de propiedad del CONTRATISTA, quien los retirara del predio, no
pudiendo utilizarlos en las nuevas construcciones. Los elementos que queden en poder de
ARBA deberan ser llevados por el CONTRATISTA hasta donde le indique la INSPECCION.

3.3. Estructuras

En caso de que la INSPECCION modifique parcialmente por necesidades arquitecténicas u
otras causas la distribucion de los locales y esto afecte las estructuras, es obligacion del
CONTRATISTA ejecutar el calculo correspondiente.

Esta a cargo y por cuenta del CONTRATISTA la confeccién de todos los planos municipales
gue fueran necesarios y de la respectiva tramitacion, hasta obtener el certificado final
correspondiente.

Célculo de la estructura

Previo al inicio de los trabajos el CONTRATISTA debera presentar a la INSPECCION un
estudio estructural que refleje el estado y las cargas admisibles de todos los componentes
estructurales. En caso de detectar alguna anomalia el contratista debera realizar el proyecto
ejecutivo para dar solucion definitiva.

3.4 Contrapisos y carpetas

Todos los contrapisos deberan quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las
pendientes adecuadas, segun corresponda. En todos los casos, el CONTRATISTA debera
prever e incluir en su costo, todas las tareas segun las reglas del arte y las presentes
especificaciones para acondicionar el contrapiso y carpetas a fin de recibir el piso
especificado. Cuando deban dejarse espacios para el libre juego de las dilataciones de las
estructuras o del propio contrapiso, se rellenardn dichos espacios con poliestireno
expandido.

Las carpetas se ejecutaran sobre contrapisos ya perfectamente nivelados y limpios. En
ningun caso las carpetas podran tener ni menos de 15 mm ni mas de 25 mm.
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Contrapisos sobre losas
Los espesores seran variables de acuerdo a las diferencias de niveles que resultan de los
planos y a los espesores de los solados de los diferentes locales, en todos los casos tendran
un espesor minimo de 8 cm. Las mezclas a utilizar seran a base de cemento 1/8:4:8
(cemento-arena-cascote).

Carpetas en locales sanitarios

En aquellos locales que estuvieran previstos la colocacion de pileta de piso abierta o
cualquier otro tipo de drenaje para liquidos de superficie, la carpeta deber4d mantener en
toda su superficie una pendiente constante de 0,5%. La mezcla a utilizar ser4 1:3 (cemento-
arena).

3.5 Revoques

3.5.1. Limpiezay picado de revoques interiores y exteriores

Antes de iniciar las tareas de reparacion de revoques se hard un manguereado de los
paramentos exteriores dejando secar por 24 horas minimo antes de comenzar con las
mismas. Se realizara una limpieza total del paramento, del que se desprenderan (por el solo
efecto del manguereado, o mediante ayuda de otros medios: espatula, cepillo de alambre),
todas las particulas de suciedad. A continuacion se procedera a desprender todos aquellos
sectores de revoques que se encuentren en mal estado, flojos o aglobados.

Al realizar estas tareas se tendra especial cuidado en caso de llegar hasta la mamposteria,
con las cafierias u otros elementos, ya que de producirse deterioros su reposicion o
reparacion correra por cuenta y cargo del CONTRATISTA.

3.5.2. Reparacion de revoques, fisuras y grietas en todas las plantas

La reconstruccion de todos los revoques en toda la superficie a tratar se hara en parches
totalmente rectangulares, terminados a fratds, de manera que queden totalmente
disimulados sobre la superficie de los muros. No se admitiran diferencias de nivel en los
paramentos. Una vez producidas las reparaciones se reconstruirdn reproduciendo las
caracteristicas de los revoques originales.

Cuando la fisura no supere la profundidad del enlucido, se procedera a realizar un
desprendimiento del revoque fino en forma rectangular cubriendo su extension y superando
a la misma en todos sus lados, minimo 10 cm. En el caso en que las fisuras se extiendan
hasta alcanzar la profundidad del jaharro, o capas aisladoras, se procedera a picar la misma
hasta el ladrillo y se reconstruiran los revoques con sus caracteristicas originales. Cuando
las grietas alcancen la mamposteria, 0 si por su localizacion o extension, sugieren la
posibilidad de un movimiento importante del muro se picaran los revoques y la capa
aisladora, y se colocaran llaves (1 10 mm cada 20 cm).

En todos los casos las superficies a tratar serdn previamente humedecidas. Para favorecer
el ligado del material de aporte con los revoques originales, se agregara “TACURU” o similar
de primera calidad, en dosajes recomendados por el fabricante. Los revoques a utilizar y sus
respectivos dosajes corresponderan a los enunciados a continuacion.

Los trabajos a contratar abarcaran la reparacion total de los muros que se que se
encuentren en mal estado, incluyendo tanto las deficiencias especificamente sefialadas
como cualquier otra que pudiera observarse durante la ejecucion de las tareas.



3.5.3. Revoques Interiores

Las distintas tipologias y mezclas de jaharros y enlucidos interiores estan indicadas en el
punto 3.8 “Planilla de mezclas”. Previo a la ejecucion de los revoques se debera limpiar la
pared para dejar viva la superficie de los ladrillos, y se abrevaran las mismas con agua. Los
revoques seran realizados in situ y, salvo en los casos en que se especifique expresamente
lo contrario, tendrdn un espesor minimo de 1,5 cm en total (entre 3 y 5 mm corresponderan
al enlucido). Los enlucidos no podran ejecutarse hasta que el jaharro haya enjutado.

Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deban colocarse
revestimientos hasta cierta altura, el revoque que se ejecute por encima de dicha altura
debe engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando asi un
paramento sin resaltos.

La separacion entre revoque Yy revestimiento se hara mediante una bufia de 10 mm de
ancho x 5 mm de profundidad. También se cuidara especialmente la ejecucién del revoque a
nivel de los zécalos, para que al ser aplicados estos, se adosen perfectamente a la
superficie revocada. Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de
plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera.

Enlucido de yeso: Cuando se ejecute sobre jaharro a la cal, se har4 con yeso blanco de
calidad reconocida. Cuando se indique yeso reforzado, se agregara un 30 % de cemento.
Cuando se especifique directamente sobre ladrillos huecos o bloques de hormigén, etc., se
daré previamente una capa con yeso tosco, luego una de yeso gris, y se terminara con yeso
blanco. En todas las aristas (angulos vivos) se colocaran cantoneras de chapa de hierro
electrogalvanizado en toda su longitud para proteger e éstas de posibles golpes.

3.5.4. Revoques Exterior

Rigen las generalidades establecidas en el punto 3.5.3 con la aclaracién de que antes de la
ejecucion del jaharro se aplicara sobre el muro una “azotada” hidréfuga con un mortero de
cemento y arena (1:3+10%). Las distintas tipologias y mezclas de jaharros y enlucidos
exteriores estan indicadas en el punto 3.8 “Planilla de mezclas.”

3.5.5. Revoques Impermeable

En general y salvo indicacion expresa, en todo muro exterior cara externa y antes de
procederse a la construccion de cualquier tipo de revoque, se ejecutarAd un azotado de
mortero de cemento y arena con agregado de hidréfugos de la mejor calidad, y de un
espesor no inferior a 5 mm.

3.5.6 Jaharro e impermeable bajo revestimientos.

Cuando la terminacién del paramento esté especificada como azulejos o ceramicos en
locales sanitarios y si éste es de mamposteria, se hara previamente un azotado de cemento
e hidréfugo con la altura indicada en planos (50 cm sobre el piso), de acuerdo a los
especificado en paramentos exteriores, sobre el que se ejecutara el jaharro. Antes de su
fraglie deberéan ser quitados los bulines de nivelacién y completados los revoques.

3.6 Revestimientos
Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando
las alineaciones de las juntas.
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La INSPECCION entregara antes de comenzar los trabajos planos de los locales que tengan
revestimiento. Salvo que los planos indiquen otra cosa, se tendra en cuenta en todos los
locales revestidos, las siguientes normas:

* El revestimiento, el revoque superior y el zocalo, estaran sobre una misma linea vertical. El
revestimiento, y el revoque estaran separados por un listel de A°l° de 1cm de ancho.

* Los angulos salientes se protegeran con listeles de A°l° o guardacantos de PVC - segln
indique la INSPECCION en cada caso -, en toda la altura del revestimiento.

* Los recortes del revestimiento, alrededor de cafios, se cubrirdn con arandelas de hierro
cromadas.

* Los muebles (bajo mesada o placares) que estén colocados en locales revestidos, se
terminaran interiormente con el mismo revestimiento.

* Queda estrictamente prohibida la utilizaciéon de piezas cortadas en forma manual.

Todas las piezas de revestimientos deberan recibirse y ser colocados en perfectas
condiciones, enteros, sin escalladuras ni defecto alguno. Se desecharan todas las piezas
gque no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo del
CONTRATISTA las consecuencias derivadas de su incumplimiento, alcanzando esta
disposicién hasta la demolicibn y reconstruccion de los revestimientos. Al hacer los
computos del material, el CONTRATISTA tendra en cuenta que al terminar los trabajos
debera entregar piezas de repuesto de todos los revestimientos, en una cantidad minima
equivalente al 1% de cada uno, y nunca menos de 2mz2 por cada tipo.

3.6.1. Retiro de ceramicos en revestimientos de muros
Todas las piezas de revestimientos en muros y columnas deberan ser retiradas, dejando la
superficie en condiciones para ser pintada.

3.6.2 Ceramicos

Las piezas deberan presentar superficies planas, perfectamente terminadas, sin alabeos,
manchas ni ralladuras o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas seran
rectas. La colocacion de las piezas se hara asentando las mismas con mezcla adhesiva
para ceramicos tipo KLAUKOL o similar. Las juntas seran tomadas en forma cerrada con
pastina al tono.

Cuando no haya indicacion de altura, el revestimiento llegara hasta el cielorraso. Se tendra
especial cuidado en la distribucién de piezas ceramicas para evitar en lo posible realizar
cortes, 0 en caso de producirlos, que sean simétricos y con un ancho no menor a 9cm. Los
arranques de colocacion seran indicados por la INSPECCION. Los cantos vivos verticales
de paredes o columnas deberan protegerse con listeles de A°l°, o con guardacantos de
PVC.

Color: blanco.

3.7. Marmoles y granitos

Antes de la ejecucion de los trabajos, el CONTRATISTA debera presentar croquis o
representaciones graficas de taller prolijo, exacto y en escala para la aprobacion de la
INSPECCION, como asimismo presentara muestras en placas de una medida no inferior a
40cm por lado y en los espesores que se solicitan y en la medida de las piezas de las
marmetas.

Estas muestras tendran las terminaciones definitivas para aprobacion de la INSPECCION y
servirdn como testigos de comparacion de color, pulidos y lustrados.



Los materiales se enviaran convenientemente embalados para evitar roturas o dafios.

El pulido se repasara en el lugar antes su colocacion.

Se acopiardn verticalmente y con las piezas separadas entre si mediante listones
adecuados de madera.

El Contratista protegera convenientemente todo el trabajo, hasta el momento de la
aceptacién final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dafiadas deberan ser
reemplazadas por el Contratista. No se admitird ninguna clase de remiendos o rellenos de
ningun tipo. Las protecciones a que se alude precedentemente podran ser ejecutadas con
maderas.

Los marmoles y granitos seran de la mejor calidad en su respectiva clase sin trozos rotos ni
afadidos, no podran presentar picadura, rifiones, coqueras u otros defectos no aceptandose
tampoco grietas ni poros.

La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero hasta obtener superficies
perfectamente tersas y regulares, asi como aristas irreprochables de conformidad con los
detalles o instrucciones que la INSPECCION imparta. El abrillantado sera esmerado y se
hara a plomo y 6xido de estafio, no permitiéndose el uso del acido oxalico.

Las juntas en general se llenaran con cemento blanco, salvo el caso en que su ancho, de
acuerdo con el detalle respectivo, permita hacerlo a espatula, para lo cual se usara mezcla
de una parte de cemento Pdrtland y dos partes de arena fina. El mortero a emplear para la
colocacion de las piezas comprendidas en este capitulo, sera de una parte de cal hidraulica
y dos partes de arena. Las piezas de marmol y granito se colocaran en forma tal que las
juntas en los exteriores resulten de tales dimensiones que no sea posible el contacto de una
pieza con otra por efectos de la dilatacion

Los dibujos de taller deberan indicar y detallar la forma en que las placas seran sujetadas y
muestras de las grampas y piezas de metal a emplear seran presentadas para su
aprobacion.

Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado entregado o colocado hasta que la
INSPECCION haya dado las pertinentes aprobaciones por escrito.

Todas las superficies cubiertas con granito y/o marmol formaran planos perfectos, con juntas
hechas evitando cualquier diferencia de espesores, niveles o plomos entre pafios
adyacentes.

Todas las grampas y piezas de metal que sea necesario utilizar como elementos auxiliares,
seran de acero inoxidable y quedaran ocultas. En los puntos donde le material sea rebajado
para recibir dichas grampas, se debera dejar suficiente espesor como para no debilitar las
piezas y se rellenaran con adhesivos epoxidicos.

Todas las juntas seran perfectamente rectas, a nivel y a tope. No se admitiran remiendos,
rellenos ni agregados para corregir defectos de corte

Cuando se especifique terminacion “brush” se entiende que el marmol o granito sera
flammatado y luego sometido a un cepillado por medios mecénicos.

Todos los granitos con pileta, llevaran trasforos segun planos y/o detalles entregados y/o
aprobados por la INSPECCION.

3.7.1. Mesadas Graniticas
Seran de granito color gris mara de 0.25cm y pulidas.
Cantidades y medidas se ajustaran a lo especificado en Plano de Detalles de Mesadas

3.8. Adintelado
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Se reforzard con perfiles de hierro del tipo PNU18 en el sitio en donde se demolieron los
muros. (Local 18, 19 y 20). Plano de demoliciones.

3 9. Aislacion

3.9.1 Aislaciones verticales

Donde el paramento esté en contacto con la tierra, y el desnivel entre los solados
adyacentes al muro (o entre terreno y solado) exceda de 1 m, se interpondra una aislacion
aplicada al paramento y unida a la capa horizontal. Dicho azotado hidr6fugo serd de 1 cm de
espesor. Posteriormente se aplicaran tres manos de asfalto oxidado tipo ASFASOL o
similar, de un espesor minimo de 3 mm, ejecutadas en caliente.

3.10. Materiales

Todos los materiales a incorporar y utilizar en los trabajos serdn de primera calidad y de
primer uso. Los materiales perecederos deberan llegar en su envase de fabrica y cerrados.
La INSPECCION se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no respondan a
las especificaciones del Pliego o que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.

Cal hidratada

Deberan cumplir con las caracteristicas y ensayos fijados en las normas IRAM 1516, 1626 y
1508. No se permitir4 la mezcla de cales de distintas marcas o clases, aunque hayan sido
aprobadas individualmente. Procederdn de fabricas acreditadas y seran de primerisima
calidad. Deberan ser entregadas en bolsas de papel. Los envases vendran provistos del
sello de la fabrica de procedencia.

Cementos comunes

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos y de primerisima
calidad y aceptada por la INSPECCION. Se los abastecera en envases herméticamente
cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fabrica de procedencia.
Sus caracteristicas responderan a las indicadas en las Normas IRAM 1503 y 1504. El
almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados y secos, sobre pisos
levantados del terreno natural y quedara constantemente sometido al examen de la
INSPECCION. Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, sera rechazado. De igual
forma se procedera con todas las partidas de la provision de cementos que por cualquier
causa se averiasen o deteriorasen durante el curso de los trabajos.

Cemento de albaiiileria
Deberdn cumplir con la norma IRAM 1685, debiendo tenerse en cuenta las mismas
indicaciones hechas para el caso de los cementos comunes.

Arenas

La arena a emplear sera en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada
caso, no contendra sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo
cumplimentar en cuanto a sus caracteristicas lo determinado por las normas IRAM N° 1509,
1512,1525, y 1633.

Cascotes



Los cascotes a emplearse para contrapisos, banquinas, etc., provendran de ladrillos,
debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos. Su tamafo variard entre 2cm a
5cm aproximadamente.

Agregados gruesos

Deberan cumplir con las caracteristicas de las normas IRAM 1531 y 1533. Se empleara en
un tamafio comprendido entre 10mm a 40mm en aquellas partes cuyos espesores sean
mayores de 15cm; entre 10mm a 30 mm en aquellas partes cuyos espesores oscilan entre
10cm a 15cm, y de 10mm a 20mm en aquellas partes cuyos espesores sean menores a
10cm.

Podra emplearse indistintamente piedra partida a canto rodado, siempre que sean limpios y
de tamafio apropiado proveniente exclusivamente de origen granitico, silicico o cuarcitico,
formados por trozos duros y libres de revestimientos adherentes. En las partes de
estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez
iniciados los trabajos con una calidad y tamafio de agregado definidos, no podran cambiarse
los mismos, salvo autorizacion expresa de la INSPECCION.

Mezclas

Las mezclas se batirAn en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en
recipientes adecuados, que contaran con la aprobacion previa de la INSPECCION. Se
desechard, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Portland y de cal hidraulica que
haya comenzado a endurecerse. Las pastas seran mas bien espesas que fluidas.

PLANILLAS DE MEZCLAS

USosS | DOSAJE | COMPONENTES

En Mamposterias

Mamposteria de cimientos 1/8:1:4 Cemento / Cal H/ Arena G

Mamposteria de elevacion 1/2:1:4 Cemento / Cal / Arena G

Tabiques de ladrillos huecos 1/2:1:4 Cemento / Cal H/ Arena M

Toma de juntas 1:3 Cemento / Arena M

Carpetas y Capas aisladoras

Carpetas de asiento 1:3 Cemento / Arena M

Capas aisladoras 'y  carpetas 1:3 +|Cemento / Arena M /
hidréfugas 10% Hidrofugo

Revoques

Revoque interior en tanques de agua 1:2 +| Cemento / Arena F [/

10% Hidrofugo

Jaharro interior bajo enlucido a la cal 1/4:1:3 Cemento / Cal / Arena M

0 yeso

Jaharro interior bajo revestimiento 1:3 Cemento / Arena M

Jaharro interior bajo revestimiento en 1:3 +| Cemento / Arena M [/

loc. sanitarios 10% Hidrofugo

Jaharro  interior bajo  material 1:1:5 Cemento / Cal [/ Arena
preparado gruesa
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USOS DOSAJE COMPONENTES
Enlucido interior a la cal 1/8:1:2 Cemento / Cal / Arena F
Jaharro exterior bajo enlucido a la cal 1/2:1:3 Cemento / Cal / Arena M
0 yeso
Jaharro  exterior bajo  material 1:1.5 Cemento / Cal / Arena G
preparado
Jaharro exterior bajo revestimientos 1:3 +| Cemento / Arena M /
10% Hidréfugo
Enlucido exterior a la cal 1:15 Cemento / Cal / Arena F
Contrapisos
Contrapisos sobre terreno natural 1/8:1:4:6 | Cemento / Cal H/ Arena G/
Cascotes
Contrapisos sobre losas 1/8:4:8 Cemento / Arena G |/
Cascotes
Cielorrasos
Cielorraso aplicado a la Cal | 1/4:1:3 | Cemento/ Cal/ Arena F

4. PISOS, SOLADOS Y ZOCALOS
4.1. Piso granitico

Los pisos, z6calos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas segun
las pendientes, alineaciones y niveles que la INSPECCION sefalara en cada caso. El
pulido, el lustrado a plomo o el encerado, estaran incluidos en los precios. Antes de iniciar la
colocacion, el CONTRATISTA debera presentar las muestras de los materiales con que se
ejecutaran y obtener la correspondiente aprobacion de la INSPECCION, vy solicitara, por
escrito las instrucciones para la distribucién dentro de los locales, para proceder de acuerdo
a ellas.

Todas las piezas de solados, z6calos, etc., deberan ser entregados y ser colocados en
perfectas condiciones, enteros, sin escalladuras ni defecto alguno. Se desecharan todas las
piezas que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo del
CONTRATISTA las consecuencias derivadas de su incumplimiento, alcanzando esta
disposicién hasta la demolicién y reconstruccion de solados. Al hacer los cémputos del
material, el CONTRATISTA tendra en cuenta que al terminar los trabajos debera entregar
piezas de repuesto de todos los pisos y zécalos, en una cantidad minima equivalente al 1%
de cada uno, y nunca menos de 2m2 por cada tipo.

En todos los locales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion éstas se construiran
de tamanfo igual a una o varias piezas enteras, en tal forma que no sea necesario colocar
piezas cortadas. En los bafos, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de piso o bocas
de desague con rejillas o tapas que no coincidan con el tamafio de las piezas, se las ubicara
en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrird con piezas cortadas a
maquina. Queda estrictamente prohibida la utilizacién de piezas cortadas en forma manual.
En las veredas y patios descubiertos se deberé dejar juntas de dilatacion que interesaran
también los contrapisos, las que se rellenaran con un sellador que apruebe la INSPECCION,
como asi también la ubicacién de las juntas. Salvo indicacién expresamente en contrario en
planos o planillas, en todos los muebles, armarios, etc. detallados en los planos se
colocaran pisos iguales al del local en que se ubiquen. En las uniones de los pisos de



distintos materiales, si no estd prevista solia, se colocara un perfil “U” invertido
(15mmx15mm) de acero inoxidable.

Pisos de mosaicos graniticos 30x30

En los interiores de los locales se colocaran pisos de mosaico granitico segun lo indicado en
planos y planilla de locales, o de equivalente calidad y caracteristicas técnicas, cuya
coloracién estara dentro de la gama a decision de la INSPECCION.

Zdbcalos sanitarios de mosaico granitico

Los distintos z6calos seran ejecutados con la clase de material y en la forma en que en cada
caso se indica en los planos o planilla de locales. No se admitirdn empalmes en zécalos
que, por la caracteristica del material empleado, permitan cubrir con una sola pieza toda la
extension de paramento. Los z6calos se colocaran perfectamente aplomados y su unién con
el piso debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre piso y zo6calo por
imperfecciones de uno u otro.

Se utilizaran zécalos de mosaicos graniticos pulidos color idéntico al del piso. Los tamafios a
utilizar seran de 10cmx30cm. Las juntas se tomaran con pastina del mismo color que el piso.

Tomado de juntas

El proceso de tomado de junta se iniciara mediante aspersién de agua para humedecer el
piso y la junta, dejando que el agua libre se evapore antes de proceder a verter la pastina en
la junta. Esta debe ser distribuida en forma homogénea mediante el empleo de un escurridor
de goma para pisos, para que la pastina penetre en toda la profundidad de la junta.El
proceso de curado de la pastina demanda como minimo 24 hs. debiendo mantenerse
hamedo el piso mediante aspersion de agua.

Transcurrido un periodo de 24 hs. se procedera al pulido del piso

Pulido piso granitico (1° y 2° piso)

Se realizara el pulido al agua de los pisos, esperando un tiempo prudencial de secado y se
realizara una nueva limpieza

Se realizard con los elementos y herramientas convencionales: maquinaria industrial
(méaquina pulidora al agua) y piedras abrasivas correspondientes a cada caso en particular
gue lo requiera, y conforme a las caracteristicas y tipo de material del piso.

4.2. Piso vinilico

En caso de superficies desparejas se acondicionard previamente la carpeta con masa
niveladora, aplicando como maximo dos capas de 1mm de espesor cada una, lijando luego
suavemente la superficie. Se utilizaran adhesivos recomendados por el fabricante del piso.
Inmediatamente después de la colocacion se debera aplicar al piso protecciéon al mismo
siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Zécalo

Los zécalos serdn de PVC de igual color al piso vinilico y, deberan ser colocados de
acuerdo a las instrucciones que indiquen sus respectivos fabricantes. Durante la aplicacion y
antes de su adherencia definitiva se evitaran movimientos o presiones que descoloquen los
pafios. Las juntas deberan ser invisibles. Una vez concluida la colocacién se procedera a la
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limpieza eliminando todos los restos de adhesivos y manchas. Luego se cilindrard o cargara
de acuerdo a las normas comunes en estos casos para asegurar su perfecta adherencia.
En los encuentros con otros pisos, umbrales o escalones se utilizara la faja de terminacion.
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PB
Se utilizaran pisos vinilicos “Vylon Plus” de TARKETT o similar, color 531 ICE (segun
catalogo) o calidad y estética equivalente. Presentacion: rollo. Espesor: 2mm.

3°piso
Caracteristicas: en rollo. Piso vinilico liso color gris oscuro.

4.3. Losetas de hormigdn (patio planta baja)

Se colocara un solado de baldosas de Hormigén Simple de 0,40 x 0,60 m, para cubrir la
superficie de las areas peatonales. El citado solado se realizar4 con tecnologias y materiales
tradicionales terminandose en baldosas rectangulares y tomandose todos sus bordes con un
cordén perimetral de hormigén simple.

4.4, Microcemento alisado (terraza 1)

Se debera desmontar el piso existente y ejecutar la carpeta e impermeabilizacién necesaria
verificando las pendientes a los desagles existentes para luego proceder a la aplicacion del
microcemento (color a definir por la INSPECCION).

La superficie debera estar limpia, libres de polvo o partes flojas y sin hongos. Deberan estar
nivelados y sin huecos.

4.5, Suelo absorbente

El patio trasero en PB tendra un suelo absorbente el cual debera estar libre de malezas,
plantas y raices.

Debera nivelarse con pendientes de acuerdo a las bocas de desagtie determinada en planos
desmontando el contrapiso de las baldosas existentes y haciendo el aporte de tierra
seleccionada absorbente, sin compactar, de caracteristicas permeable.

Se debera colocar una membrana geotextil anti raiz para evitar el avance de malezas.



Se completard con piedra blanca y gris cubriendo la superficie. Los sectores seran
delineados por la inspeccion.

5. CIELORRASOS

5.1. Retiro de cielorrasos metalicos (PB, 1°y 2° piso)

Se retirara la totalidad de las varillas de aluminio, iluminacion, salidas de conductos de AA
etc.

5.2. Sistema a utilizar (PB, 1°y 2° piso)
Segun se indique, el cielorraso podra ser desmontable o del tipo junta tomada.
En los sectores de sanitarios y office se realizardn con sistema suspendido de perfileria
galvanizada para recibir placas de roca de yeso. En cuanto a los espacios de oficinas se
realizara con sistema suspendido desmontable 60x60 con ajustes laterales.
Las superficies aproximadas a considerar son:

- Desmontable: 1.164 m2 (verificar in situ)

- Emplacados: 123 m2 (verificar in situ).

Metodologia de armado

Se seguiran todas las recomendaciones que indica el fabricante segun el sistema a emplear.
En caso de los cielorrasos desmontables seran del tipo Deco Clasic de Durlock o similar. En
el encuentro del ajuste ejecutado con placa de roca de yeso y el muro se colocara un perfil
de terminacién bufia tipo Z.

Para los emplacados se utilizara la perfileria del sistema y placa de 9.5mm. En los
encuentros con los muros se colocara un perfil de terminacion bufia tipo Z.

Si en el espacio comprendido entre este cielorraso y la losa se alojaran equipos o
instalaciones que requieran de acceso, se dejaran tapas de acceso de 0,60mx0,60m.

lluminacién

Se debera proveer de equipos de iluminacién de tipo placa Led de 60x60 para los
cielorrasos desmontables y equipos de embutir para los cielorrasos emplacados. La
distribucion contemplara una cantidad méaxima de 1 equipo cada 4m2 de superficie.

6. TABIQUERIAS

6.1 Ejecucion de tabiqueria de placas roca de yeso para planta bajay privado ler piso.
Todos los tabiques tendran una altura de 2.10 m. Deberan respetar los disefios planteados
en los planos.

6.2 Ejecucion de tabiqueria de roca de yeso tipo durlock en nucleos sanitarios y office
Pared interior realizada sobre una estructura metalica compuesta por soleras de 70mm vy
montantes de 69mm (se debera evaluar la necesidad de perfileria de mayores dimensiones
en el caso de tener que contener depésitos, valvulas o desagies), de chapa de acero
zincada por inmersion en caliente, fabricados segun Norma IRAM IAS U 500-243:2004. Las
soleras de 70mm se fijaran a vigas, losas o pisos mediante tarugos de expansion de nylon
con tope N°8 y tornillos de acero de 22 x 40mm colocados con una separacion maxima de
0.60m. Dicha estructura se completara colocando montantes de 69mm con una separacion
entre ejes de 0.40m 6 0.48m, utilizando los perfiles solera como guias. Las uniones entre
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perfiles se realizardn mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con
cabeza tanque y ranura en cruz. En caso de ser necesario,

se podré colocar en el interior de la pared material fonoabsorbente (lana de vidrio, mineral o
aislacion de celulosa).

Sobre ambas caras de esta estructura se colocaran dos capas de placas de yeso de 95mm
de espesor, fijAndolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con
cabeza trompeta y ranura en cruz. El tipo de placa a utilizar dependera de las caracteristicas
del local donde se construya la pared.

Las placas se podran colocar de manera vertical u horizontal, en el dltimo caso se
comenzara a emplacar desde el borde superior de la pared.

Se deberéa dejar una separaciéon de 15mm entre las placas y el piso, para evitar el ascenso
de humedad por capilaridad.

El emplacado de paredes con aberturas se realizar4 con cortes de placa en “L”, evitando
gue las juntas coincidan con la linea del dintel o de las jambas.

Las uniones entre las placas que conforman la superficie de la pared seran tomadas con
cinta de papel microperforada y masilla aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de
secado entre cada capa de masilla, el cual dependera del tipo de producto que se utilice.

En caso de aplicar una pintura satinada, o de tratarse de superficies que recibiran
iluminacion rasante, se recomienda realizar un masillado total de la superficie, aplicando
para ello dos manos de masilla especial lista para usar y respetando el tiempo de secado
entre ambas capas. Quedando asi una superficie apta para recibir terminacién de pintura,
revestimiento ceramico, etc.

Los tabiques divisorios entre sanitarios y los linderos al sector de oficinas se colocaran doble
emplacado en ambas caras (12,5cm) con aislacién acustica.

Materiales

Placas de yeso

En paredes divisorias de locales himedos o paredes por cuyo interior exista pasaje de
instalaciones sanitarias, se utilizara placa de yeso resistente a la humedad.

Las placas de yeso estandar y resistente a la Humedad se fabrican segin normas IRAM
11643y 11644. Las placas estdndar poseen Sello IRAM de Conformidad con Norma 11643.

Clasificacién de acuerdo al indice de propagacién superficial de llamas* segun Norma IRAM
11910-1:

Clase RE2: Material de muy baja propagacion de llama - indice de propagacion entre 0y 25
(Clase A, segun Norma Brasilera ABNT ME-24).

* Ensayos realizados en el INTI.

Estructura

La estructura se construird con perfiles de chapa de acero zincada por inmersion en
caliente, fabricados segun Norma IRAM IAS U 500-243:2004, de 2,60m de largo y
moleteado en toda su superficie.

Perfiles Solera: 30mm x 70mm x 30mm.

Perfiles Montante: 35mm x 69mm x 30mm, con perforaciones para pasaje de instalaciones.

Fijaciones
Tarugos de expansién de nylon N°8, con tope y tornillos de acero de 22mm x 40mm: fijacion
de perfiles Solera y Montante a piso, losa, hormigbn o mamposteria.



Tornillos T1 autorroscantes de acero punta aguja (doble entrada) de cabeza tanque
arandelada (Norma IRAM 5471), con proteccion de tratamiento térmico de terminacion
superficial tipo empavonado: fijacion entre perfiles.

Tornillos T2 autorroscantes de acero punta aguja (doble entrada) de cabeza trompeta ranura
en cruz (Norma IRAM 5470), con proteccion de tratamiento térmico de terminacion
superficial tipo empavonado: fijacion de la primer capa de placas a perfiles.

Banda selladora

En casos donde se requieran garantias de estanqueidad del ambiente, absorcion de
movimientos o aislacién de vibraciones, se debera colocar entre los perfiles perimetrales de
la pared que estan en contacto con obra gruesa y la misma, una banda de material elastico
(polietileno expandido, polipropileno espumado caucho o neoprene).

Productos para el tomado de juntas
Las juntas entre placas se deberan tratar con Cinta de Papel microperforada, de 50mm de
ancho, remarcada en el centro y Masilla. El tipo de masilla a utilizar podra ser:

Masilla lista para usar

Producto preparado para ser utilizado en forma directa, sin el agregado de ningdn otro
componente. Tiempo de secado: 24hs.

Masilla de secado rapido: Producto en polvo, se debera preparar con agua, sin agregar
ningun otro componente. Tiempo de secado: 2 a 3 horas. Rendimiento: 15kg de masilla
preparada cada 10kg de polvo.

Perfil Cantonera

Se utilizara como terminacién de aristas formadas por planos a 90°.

Perfil Angulo de Ajuste: Se utilizara para resolver juntas de trabajo en encuentros entre
paredes de yeso y obra gruesa.

Perfil Bufia Z: Se utilizara para resolver juntas de trabajo en encuentros entre paredes de
yeso y obra gruesa, logrando una bufia de 15mm de ancho.

Refuerzos para carpinterias

Para fijar los marcos de carpinterias de uso exigido u hojas de grandes dimensiones y peso,
se reforzard la estructura colocando perfiles de chapa galvanizada BWG20 tipo PGC, a los
gue se sujetaran las jambas del marco, mediante tornillos autorroscantes T1 con punta
mecha. Estos perfiles se anclaran firmemente al piso, techo o losa.

7. INSTALACIONES
7.1. INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONIA Y DATOS

7.1.1. Instalacion eléctrica

Generalidades — Normas para materiales y ejecucion de los trabajos

Todos los materiales serdn nuevos y conforme a las normas IRAM, para todos aquellos
materiales que tales normas existen; en su defecto seran validas las normas ANSI
(American National Standard), las IEC (Comité Electrotécnico Internacional) y VDE (Verband
Deutscher Elektrotechniker) en este orden.
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Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas de arte y presentaran una vez
terminados un aspecto prolijo y mecénicamente resistente.

En su propuesta el CONTRATISTA indicara las marcas de la totalidad de los materiales que
propone instalar, y la aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al
CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas
y/ o implicitas en pliego y planos.

La cualidad de equivalencia o la decisiébn de si un material es similar al indicado en las
especificaciones, quedan a juicio y resolucion exclusiva de la INSPECCION y en caso de
que el CONTRATISTA en su propuesta mencione mas de una marca, se entiende que la
opcion sera ejercida por la INSPECCION.

Las tareas de montaje, materiales y equipos deberan cumplir con las siguientes
reglamentaciones y normas:

- Normas IRAM correspondientes

- Reglamentos del Codigo de Edificacion General Pueyrredon

- Reglamentacién para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la
Asociacién Electrotécnica Argentina (Ed.1987)

- Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (19587)

7.1.2. Descripcién de los trabajos

La instalacion eléctrica en estas plantas se realizara de acuerdo a lo especificado en planos
y conforme a las reglamentaciones vigentes de la empresa prestataria del servicio.

Los trabajos a efectuar se ejecutaran desde el tablero principal ubicado en planta baja,
aguas abajo, se instalara un tablero secundario en cada piso que aglutine la totalidad de los
circuitos a instalar.

En PB, 1°, 2° y 3°piso:

El tablero seccional de cada planta se vinculard a la bandeja metalica a colocar sobre
cielorraso mediante cafio de PVC embutido.

La distribucion se realizarda compartida con la red de datos y de telefonia por bandeja
metalica (ver punto 7.2y 7.3).

En los puntos sefialados en planos se embutirdn las bajadas verticales uniendo bandeja y
cajas de alimentacion en la linea de puestos de trabajo. Solo en los casos que dicha
canalizacion no se pueda ejecutar, la instalaciéon de los cafios podra ubicarse a la vista
siguiendo las especificaciones abajo detalladas.

Para las bajadas a puestos no perimetrales se debera contemplar la ejecucion de bandejas
hasta las columnas préximas a los puestos y realizar bajadas con bandeja metdlica vertical
hasta los z6calos los tabiques divisorios.

Las bajadas a toma corrientes culminaran en cajas rectangulares embutidas a razén de 2
bocas por puesto de trabajo. La altura de las cajas sera determinada posteriormente por la
INSPECCION.

Cantidad total de puestos de trabajo a considerar: 180

La distribucion de la iluminacion seré con cafio rigidos de PVC desde las bandejas metalicas
hasta las cajas octogonales galvanizadas siguiendo la ubicacién de los artefactos y de
acuerdo a los circuitos definidos.




Los cafios tendrdn un didmetro no menor a 7/8 y se sujetaran a las cajas con conectores
metalicos. En la trayectoria de los cafios estos deberan sujetarse correctamente para evitar
movimientos y desprendimientos al momento del cableado.

Lo antes descripto incluye la provisibn de todos los elementos componentes de la
instalacién, adecuaciéon de circuitos y tableros existentes, y puesta en servicio de las
instalaciones de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y las reglas del arte.

El CONTRATISTA debera conocer acabadamente las caracteristicas de la instalacion del
lugar de los trabajos. La posicion de los componentes de instalacién. En el caso de que
otras instalaciones a realizar impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos, la
INSPECCION determinard las desviaciones o0 arreglos que eventualmente resulten
necesarios, sin que exista derecho a reclamos de adicional alguno.

Previo a la iniciacién de los trabajos y con antelacion suficiente, el CONTRATISTA sometera
a la aprobacion de la INSPECCION un muestrario de todos los elementos a emplearse en la
instalacion de acuerdo al detalle que le solicite aquella. Cuando algin material o equipo
propuesto por el CONTRATISTA no retna en opinién de la INSPECCION - los requisitos
necesarios para su aplicacion especifica, el CONTRATISTA se verd obligado a
reemplazarlos.

Para el caso de la alimentacién del equipo de Aire Acondicionado central se debera preveer
un circuito eléctrico y tablero independiente con las protecciones adecuadas.

En sétano:
Se reemplazara todo el cableado y artefactos como asi también las llaves y tomas de la
instalacion existente, a excepcién de la alimentacion del equipo de bombeo.

7.1.3. Proyecto ejecutivo y tramites

El CONTRATISTA debera desarrollar un proyecto ejecutivo materializado en una
documentacion gréfica. Los planos entregados por ARBA y estas especificaciones contienen
el proyecto basico de instalacién, y no podran ser usados como planos constructivos. Las
dimensiones, calibres y secciones indicadas son orientativas y deberan ser verificadas y
justificadas por el CONTRATISTA. No existira derecho a compensaciones adicionales por
las variantes o modificaciones que exija el Proyecto Constructivo.

El CONTRATISTA entregara los planos ejecutivos con una antelacion de por lo menos
CINCO (5) dias corridos previos a la iniciacion de los trabajos, incluyendo la totalidad de las
instalaciones debidamente acotadas, y con todos los planos de detalle que sean requeridos
por la INSPECCION. Durante el transcurso de los trabajos debera ser mantenida en el lugar,
para cualquier consulta, la copia aprobada por la INSPECCION. Una vez finalizadas las
instalaciones se entregaran a la INSPECCION los planos conforme a la ejecucion detallados
més abajo, elaborados en AutoCad 2000 o superior, con copia en soporte magnético.

El CONTRATISTA debera elaborar y gestionar el registro de planos de proyecto de
instalaciones eléctricas, los cuales seran firmados por un profesional competente a su cargo,
y posteriormente elaborar y obtener la aprobacion de los respectivos planos conforme a la
ejecucion, debiendo hacerse cargo de todos los gastos emergentes en concepto de tramites,
sellados y derechos. Las responsabilidades del CONTRATISTA incluirdn asimismo la
asistencia de un profesional matriculado a fin de obtener la certificacién de las instalaciones.
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7.1.4 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion:

Artefacto de iluminacién recepcion — autogestion

Luminaria en forma de anillo fabricada en aluminio con tecnologia LED. LED color blanco en
tono frio. Luminaria de 60cm y 80cm de diametro. Debera incluir led y fuente, y todo lo
necesario para la correcta instalacién.

Led 60cm de diametro: 30W 3500 lumens / Led 80cm de diametro: 48W 5000 lumens
Medidas: 60 cm y 80 cm de diametro. Version doble: 80 + 60 cm.

Cantidad maxima a proveer: 4 unidades (dobles)

Artefacto de iluminacién sector tareas internas

Médulo colgante (hasta una extensién regulable de 2m de altura como méaximo) para tubos
fluorescentes (2x36W), tipo Dominis o similar. Cuerpo construido en extrusion de aluminio
anodizado. Base de acero esmaltada. Difusor de acrilico blanco. Debera incluir balasto
electronico TCl. Medidas: 1300x150x54. Lampara: 2 tubos fluorescentes 2x36W.

Medidas: Médulo: 1300x150x54. Extension del colgante: hasta 2 mts

Cantidad maxima a proveer: 10 unidades

Artefacto de iluminacién sector atencion presencial (GESTIONAR)

Lampara colgante de techo fabricada en acrilico sélido de 5 mm de espesor. Piezas de
sujecidon en metal cromado. Cable transparente estafiado y cable tensor de acero, ambos
maxima longitud: 2.00 mts. Debera incluir floron para el techo con piezas de instalacion.
Lampara 1 x E-27.

Color gris en exterior.

Medidas: Diametro de la pantalla: 40cm. Altura de la pantalla: 20cm. Cable y tensor: hasta
2.00 m.

Cantidad maxima a proveer: 10 unidades

Artefacto de iluminacién general sector oficinas
Modulo placa Led para cielorraso desmontable 60x60.
Cantidad méaxima 1 artefacto cada 4m2.

Artefacto de iluminacion general sector sanitarios vy office.
Artefacto placa Led circular de embutir.

Color Blanco, diametro 130mm, Potencia 7w

Cantidad de acuerdo a plano de sanitarios y office

El CONTRATISTA debera presentar a la INSPECCION catalogos con informacion técnica y
marca del artefacto para su aprobacion.
No se admitira la colocacion de artefactos que no hayan sido aprobados previamente.

7.1.5. Provision y colocacién de luces de emergencia para todas las plantas.

Se proveerd y colocard luces de emergencia en todas las plantas en los lugares indicados
segun plano embutidos en cielorrasos.

Seran del tipo led de 32 “Leds pronext” o similar caracteristicas y calidad con botén de
testeo y dos posiciones de luminosidad.



7.1.6. Materiales

Conductores para Baja Tensioén

El cddigo de colores en instalaciones con cables unipolares debera responder al Art. 7.2.5
de la AEA.

Cables Norma IRAM 2178

Cables con conductores de cobre aislados en policloruro de vinilo (PVC) para instalaciones
fijas en sistemas con tensiones maximas de hasta 1,1 kv (Cat. I-11).

Cables Norma IRAM 2183

Cables con conductores de cobre aislados con policloruro de vinilo (PVC) para instalaciones
fijas interiores en sistemas con tensiones maximas de 1,0 kv (Unicamente en instalaciones
bajo cafieria). Para el cableado se respetara estrictamente el cédigo de colores del
Reglamento de la AEA (1987).

Cables Norma IRAM 2158

Cables NORMA IRAM 2022

Cables desnudos para Puesta a Tierra de Proteccion formados por cuerdas redondas y
regulares de cobre duro sin recocer, sin hilos salientes y formando coronas concéntricas.

Cajas para Baja Tensién

Cajas normalizadas

Seran de acero estampado de una sola pieza, de un espesor minimo de 1,6 mm,
esmaltadas y de acuerdo a la norma IRAM 2005.

Cajas de pase de fundicién de aluminio

Cajas rectangulares con tapa, fabricadas en fundicion de aluminio con tapa atornillable y
salidas en sus caras laterales segun convenga, aptas para vincular a cafio con rosca
eléctrica (NF) de 5/8" a 2". Equivalentes en sus caracteristicas técnicas al tipo “RC” de
DELGA.

Cajas estancas de fundicion de aluminio

Seran cajas cuadradas o rectangulares, provistas de tapa atornillable con junta de neoprene,
aperturas en sus caras laterales, y de piezas laterales con perforaciones para rosca eléctrica
(NF) y junta de neoprene. El grado de proteccién minimo sera IP55 (IRAM 2044).

Tuercas, boquillas y conectores

Las tuercas seran estampadas en hierro galvanizado y las boquillas seran de fundicion de
aluminio.

Los conectores para cafieria rigida metélica seran del tipo abrazadera con tornillo prisionero,
modelo CA tipo DELGA o similar.

Los conectores estancos para cafios flexibles seran de caracteristicas técnicas equivalentes
a las de los modelos CR, CL o CH tipo ZOLODA o similar.

Prensacables plasticos y metélicos

Los prensacables metalicos seran de fundicion de aluminio, de caracteristicas técnicas
equivalentes a los del tipo “CP” o “CPL” tipo ZOLODA o similar. En el caso de los
prensacables plasticos los mismos seran fabricados en poliamida 6.6, asegurando un grado
de proteccion IP667. Se proveeran, salvo especificacion en contrario, con rosca BSP (GAS).
Equivalentes en todas sus caracteristicas técnicas al tipo “S-700” tipo STECK o similar.

Tipos Constructivos
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Esta especificacion detalla los métodos constructivos a utilizarse en la construccion de
lineas y circuitos para instalaciones eléctricas de Baja y Muy Baja Tension (BT, MBT).
Cuando las lineas deban instalarse utilizando combinaciones de los tipos constructivos, o
cuando se deba cambiar de caracteristica de cableado, se instalaran cajas de pase o
transicion con borneras que vinculardn ambos modos constructivos. Salvo en casos
especialmente autorizados, queda prohibida la instalacion de conductos eléctricos a la vista.

Cafneria semipesada embutida en mamposteria

La nueva canalizacion se efectia en mamposteria, se efectuard embutida, utilizandose
caferias y cajas normalizadas semipesadas segun la especificacion de material indicada.

En los muros de mamposteria, los cafios se embutiran a la profundidad necesaria para que
queden cubiertos por una capa de jaharro de 1 cm de espesor minimo. Las cajas embutidas
no deberdn quedar con sus bordes retirados mas de 5 mm de la superficie exterior del
revoque o revestimiento de la pared.

Cafieria semipesada a la vista

En todo local cerrado donde deban instalarse cafierias a la vista o suspendida sobre
cielorrasos, este montaje se efectuara con suma prolijidad, y de acuerdo a las siguientes
normas:

* Se utilizara caferia semipesada segun se especifica.

* Los tramos simples o dobles se sujetaran con grapas tipo "omega" de dos patas. A partir
de tramos con tres cafios se utilizara el sistema de riel y grapas adecuadas.

* Las cajas que queden a la vista en locales tales como oficinas, despachos, circulaciones
publicas, vestibulos, escaleras, sanitarios, etc., seran del tipo especificado, utilizandose para
la sujecion boquillas y tuercas.

» Las carferias que recorran locales de servicio, como salas de maquinas, tableros, etc.
seran pintadas con el color reglamentario que designe oportunamente la INSPECCION.

Caferia a la vista en intemperie
En el caso de emplearse carierias a la intemperie, éstas seran de hierro galvanizado; y las
cajas seran de fundicion de aluminio con entradas roscadas y estancas.

Puesta a tierra para instalaciones BT

Normas y reglamentos

Las tareas de montaje, materiales y equipos deberan cumplir con las siguientes
reglamentaciones y normas:

- Ley No0.19857 (Higiene y Seguridad en el Trabajo)

- Decreto Reglamentario 351/79

- Normas IRAM correspondientes

- Reglamentacion para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles de la
Asociacion Electrotécnica Argentina (De.1987)

- Reglamentacién municipal local

7.1.7. Disposiciones generales de montaje
* En todos los casos debera ejecutarse la conexion a tierra de todas las masas de las
instalaciones.



* Las masas que son simultaneamente accesibles pertenecientes a la misma instalacion
eléctrica estaran unidas al mismo punto de puesta a tierra.

» El sistema de puesta a tierra sera eléctricamente continuo y tendra la capacidad de
soportar la corriente de cortocircuito méxima coordinada con las protecciones instaladas en
el circuito.

» La puesta a tierra de las masas se realizara por medio de un conductor denominado
"conductor de proteccion”, fabricado en cobre aislado segun IRAM 2183 o 2178 y cuya
seccion minima se establece en la citada norma. El conductor de proteccion no sera
seccionado en punto alguno ni pasara por los interruptores diferenciales en caso de que
este dispositivo forme parte de las instalaciones.

* La instalacién se realizara de acuerdo a las directivas de la norma IRAM 2281 parte Il

* En tableros y bandejas portacables se admitira el uso del conductor de proteccion
desnudo.

* A lo largo de las bandejas portacables de BT, se llevara un conductor desnudo de 50 mm2
gue partird desde la barra de puesta a tierra del Tablero Principal de Baja Tension. De este
conductor se derivaran los conductores de proteccion a los distintos servicios.

* La instalacion de los conductores de proteccidén se hara de acuerdo a lo establecido por la
norma IRAM 2281, items 4.3.3.1 a 4.3.3.6 inclusive (parte I, edicion 1984).

» Debera asegurarse la continuidad eléctrica de los cafios que acometen a cada caja,
utilizando a tal efecto algun dispositivo adecuado que el CONTRATISTA propondra a la
INSPECCION.

Criterios particulares de proyecto

 La seccién minima a utilizar en circuitos sera de 2,5 mm2.

* Toda la instalacion se vinculara a la puesta a tierra de proteccion.

» Se deberan tener especialmente en cuenta las condiciones de cortocircuito del lugar de
instalacion, cuidando de que las capacidades de apertura de los interruptores y/o fusibles
sean acordes con tales valores.

Tableros Secundarios (TS)

Se dispondra de un tablero secundario por piso y estaran ubicados segun indica en los
planos de instalaciones eléctricas y datos.

Los gabinetes seran del tipo de embutir.

Se construirdn en chapa DD (BWG 14), segun la envergadura y prestaciones del tablero.
Los componentes a instalar seran montados en bandejas de chapa DD (BWG 16)
reforzadas convenientemente para evitar alabeos. Salvo que se especifique expresamente,
el grado de proteccidn de estas construcciones serd IP41 (IRAM 2444). Estaran provistos de
puertas frontales abisagradas, con cerradura y manija. Las partes bajo tensién - salvo que la
documentacion especifique lo contrario- iran protegidas por una contrapuerta interior del tipo
giratorio, con cierre mediante cerradura tipo media vuelta. Esta contrapuerta sera calada,
para permitir que asomen los elementos de accionamiento de los 6érganos de proteccion y
comando. Contendra, ademas, una chapa subpanel abisagrada y calada (contrapuerta), que
permita el mando de los dispositivos de corte.

Puesta a tierra
Cada gabinete de tablero tendra una toma de tierra constituida por un bulén de laton
soldado, con sus respectivas tuercas y arandelas. Los subpaneles y puertas deberan estar
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vinculados a la estructura del gabinete por medio de trenzas de cobre con terminales a
compresion tipo mordientes y no ferrosos en ambos extremos. Asimismo, se deber& verificar
la puesta a tierra de la totalidad de la instalacién del edificio de no cumplir con los valores
minimos requeridos segun Norma vigentes.

7.2. Instalacion de datos

Tendido y distribucién

En las plantas a intervenir se colocara una bandeja perimetral con las dimensiones
indicadas por la INSPECCION.

El anillado de distribucion interna se realizara por bandejas portacables suspendidas,
colocadas por sobre el cielorraso siendo de chapa galvanizada de tramo recto de 300 mm x
50 mm y espesor 0.71mm sistema tipo Samet o similar, con todos sus componentes codos,
curvas, etc. La bandeja sera montada con ménsulas del sistema amuradas a la
mamposteria recorriendo el edificio perimetralmente, y permitiendo los cruces para conectar
sectores. Dichas bandejas deberadn contener separadamente la distribucién eléctrica, de
datos y telefonia.

En los puntos sefialados en planos se embutiran las bajadas verticales uniendo bandeja y
cajas de alimentacion en la linea de puestos de trabajo.

Puestos de trabajo a considerar: 180

Nota: para los puestos de atencion (7) y recepcién (2) considerar 4 bocas por puesto. Para
TAG (2) 1 boca por Terminal De Autogestion, monitor (1) 1 boca y para puestos de trabajo
del back office (171) 1 boca por puesto + 1 adicional cada 5 puestos.

Caracteristicas de las bajadas: 1 (un) cafo 1y %2 para conexion de datos cada 5 PC o 6
PC + 1 impresora; 1 (un) cafio de 7/8” para telefonia y 1 (un) cafio de 7/8” para alimentacion
de tension a puestos de trabajo. Los cafios seran de PVC rigidos con curva a 90° sobre el
nivel de la bandeja y tramo recto hasta cajas de registro en el caso de la instalacion
eléctrica, hasta cajas de conexién multiple de datos en el caso de tendido de red y en el
caso de telefonia, hasta caja de conexion telefénica, todas embutidas a 0.60m
aproximadamente de nivel de piso, con excepcién del punto donde se deba ingresar a
zOcalo técnico.

La CONTRATISTA deber& proveer e instalar la acometida para el rack de datos con una
bandeja vertical separada 15 cm de la mamposteria justo detras de la posicién del rack cuya
ubicacién constard en planos. Su comienzo sera a 20 cm del zécalo y su terminacién en
bandeja superior. El acople sera con “pieza embudo para bajada paralela” del mismo
sistema.

Las bandejas serdn de 450mm x 50mm en chapa galvanizada con tapa ciega de tramo recto
de igual material sujetada con grampa de fijacion del sistema.

Lo antes descripto incluye la provisidbn de materiales, servicios técnicos y administrativos,
puesta en servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y las reglas del arte, y
todos los elementos componentes de la instalacion.

El CONTRATISTA deberd conocer acabadamente las caracteristicas de la instalacion del
lugar de los trabajos. La posicion de los componentes de instalacion. La ubicacion exacta de
las canalizaciones existentes a reutilizar deberé ser efectuada por el CONTRATISTA en el
curso de los trabajos. En el caso de que otras instalaciones a realizar impidan cumplir con
las ubicaciones indicadas en los planos, la INSPECCION determinard las desviaciones o



arreglos que eventualmente resulten necesarios, sin que exista derecho a reclamos de
adicional alguno.

Previo a la iniciacion de los trabajos y con antelacion suficiente, el CONTRATISTA sometera
a la aprobacion de la INSPECCION un muestrario de todos los elementos a emplearse en la
instalacion de acuerdo al detalle que le solicite aquella. Cuando algin material o equipo
propuesto por el CONTRATISTA no reldna en opinién de la INSPECCION los requisitos
necesarios para su aplicacibn especifica, el CONTRATISTA se vera obligado a
reemplazarlos.

Cableado

El cableado a emplear debera ser categoria 6 6 superior.

Cada puesto de trabajo del area de atencidn debera contar con cuatro (4) bocas de red del
tipo RJ45 previendo PC, teléfono, postnet e impresora.

Todas las bocas de red deberan converger en una patchera de por lo menos 24 bocas que
sera ubicada en alguno de los racks presentes en la oficina la cual debera tener el cableado
impactado.

Los puestos deberan estar debidamente identificados en ambos extremos.

En caso de haber conexiones con mas de 90 mts lineales (teniendo en cuenta el recorrido
del cableado) se debe incorporar otro rack similar al preexistente.

En caso de que se instale un nuevo rack, el mismo deberd estar conectado con el
preexistente a través de un cable categoria 6 el cual se encontrara debidamente identificado
en un puerto de patchera en cada uno de los racks. A su vez, el nuevo rack deberé contar
con un circuito eléctrico independiente con su correspondiente tecla de corte.

Todas las especificaciones para la red deben estar dentro de las establecidas en la norma
ANSI/TIA/EIA-568-A y debera presentarse la correspondiente certificacion.

Por cada nuevo puesto de trabajo se deberan proveer por lo menos dos (2) patchs cords de
por lo menos 40 cm, y dos (2) de por lo menos 2 mts.

El CONTRATISTA debera presentar a la INSPECCION catalogos con informacion técnica y
marca de los Racks, cables, todos los componentes de la instalacion para su aprobacion.

7.3. Instalacion de Telefonia

El tendido de la red telefénica se realizara compartido con la red eléctrica y de datos por las
bandejas porta cables disefiadas para tal fin.

La telefonia contara con un cafio de bajada exclusivo, en cada punto indicado en plano.

7.4. Instalacion de gas

Readecuacién de Instalacion de gas

La instalacion de gas existente debera ser readecuada en su totalidad, esto incluye el retiro
de calefactores, ventilaciones etc.

Se debera adecuar el tendido existente en PB para que quede comprendido por sobre el
cielorraso a ejecutar.

Se deberé verificar que el tendido de la instalacién actual cumpla con lo requerido por la
prestadora del servicio de acuerdo a los equipos previstos.

Aquello que fuera desmoronado en muros o demolido al realizar esta tarea deberd ser
tapado con material de albafiileria a plomo del paramento existente. Todo lo retirado
quedara a resguardo de ARBA ddnde la INSPECCION considere.
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La misma debera cumplir con las normas y las reglamentaciones vigentes de la prestataria
como asi también debera presentar la aprobacién de la totalidad de la instalacion.

7.5. Instalacion pluvial

El contratista debera realizar la verificacion y relevamiento de todos los componentes del
sistema pluvial y presentar a la INSPECCION un nuevo predimensionado del sistema que
garantice el rapido escurrimiento de las aguas.

7.6 Instalacion sanitaria

En la ejecucion de los trabajos de la presente especificacibn se respetaran todas las
reglamentaciones de la EPS u organismo competente. Cualquier ajuste o complemento
necesario de las instalaciones indicadas en los planos por observaciones y/o disposiciones
reglamentarias de éstas seran por cuenta del CONTRATISTA. La INSPECCION podra exigir
en cualquier momento que aquellos presenten la documentacion por la que conste que se
encuentran inscriptos como obreros especializados.

El CONTRATISTA efectuara el replanteo de los trabajos con ajuste de los planos
aprobados, sometiéndolos a la verificacién de la INSPECCION. Esta verificacion no exime al
CONTRATISTA de la responsabilidad por los errores que los planos pudieran contener.
Debera ponerse especial cuidado en la verificacién de los niveles de conexion con las redes
exteriores. Una vez establecido el nivel inferior del inmueble se trasladara a todos los locales
sanitarios a fin de facilitar las tareas de nivelacién de cafierias, llaves, cuadros de ducha,
griferia, etc., siendo el CONTRATISTA responsable de su conservacion.

En base a los planos generales el CONTRATISTA debera confeccionar todos los planos
reglamentarios que exijan las reparticiones oficiales competentes para su aprobacion;
gestionar dicha aprobacion, asi como realizar todo tramite relacionado con dichas
reparticiones. Durante la ejecucion de las instalaciones debera volcar todas las
modificaciones que se originen en el recorrido, diAmetro u otros detalles de las mismas a
medida que se producen.

Terminados los trabajos, el CONTRATISTA tendra la obligacion de entregar los planos
conforme a lo ejecutado, incluyendo detalles de colectores, tanques y otra instalacion,
realizados a satisfaccion de la INSPECCION y en las escalas que ésta determine. Toda la
documentacion debera estar subscripta por el CONTRATISTA y su Representante Técnico
matriculado ante los organismos que correspondan, en caso de ser necesario.

7.6.1. Materiales

Todos los materiales seran de marcas y tipos aprobados por la Empresa Prestataria del
Suministro (EPS) u organismo competente. Las caracteristicas, tolerancias, andlisis, y
deméas valores de los materiales requeridos como asi también de las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM correspondientes y a las indicaciones de los
fabricantes.

El CONTRATISTA presentara las muestras de los materiales a la aprobacion de la
INSPECCION requisito sin el cual no podran ser utilizados en los trabajos. Aquellos
artefactos o equipos de los cuales por su costo o tamafio no pudieran presentarse muestras,
seran reemplazados por catalogos de fabrica que contengan todas las caracteristicas,
detalles constructivos y de funcionamiento de los materiales.

7.6.2. Ensayos y pruebas



El CONTRATISTA tendrd a su cargo todo ensayo o prueba que requiera la INSPECCION.
Estas pruebas no la eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento de las
instalaciones por el término que dure la garantia. La INSPECCION exigira como minimo que
se realicen las siguientes pruebas:

Materiales in situ.

. Tanques de agua, cAmaras de inspeccién, bocas de acceso y piletas de patio.

. Prueba de paso de tapon a las cafierias cloacales y pluviales para comprobar
uniformidad interior y ausencia de rebabas.

. Prueba hidraulica de todo el sistema cloacal para verificar hermeticidad del mismo.

. Prueba de humo de cafierias de ventilacion.

. Prueba hidraulicas de cafierias de agua por piso mediante carga a presion
manomeétrica equivalente a 1,5 veces la presion de servicio.

. INSPECCION de enlaces de agua y cloacas previa tramitacion de la conexién
respectiva.

No se podra cubrir ninguna instalacion sin la aprobacion de la INSPECCION, caso contrario
ésta podra exigir su descubrimiento a costo y cargo del CONTRATISTA.

Se deja aclarado que toda aprobacién por parte de la INSPECCION no exime a la
CONTRATISTA de su exclusiva responsabilidad por cualquier falla o anormalidad de la
instalacion. EIl CONTRATISTA proveera todos los elementos para la realizacion de pruebas
y ensayos.

7.6.3. Tendido y fijacién de cafierias

El tendido sera tal que permita llegar a los artefactos y equipos lo mas directo posible. Se
instalaran interponiendo piezas especiales que permitan desmontar llaves y equipos ante
eventuales reparaciones y/o reemplazos. Como norma general las cafierias de distribuciéon
de agua fria y caliente dentro de los locales sanitarios seran embutidas y se fijaran por
medio de grampas colocadas a intervalos regulares de acuerdo a los tipos y didmetros de
cada cafieria. Las cafierias que queden a la vista deberan colocarse con maxima prolijidad y
se sujetaran por medio de grampas especiales de hierro desarmables para permitir el retiro
de las mismas, y de tamafios y cantidad tal que aseguren la correcta fijacion de los distintos
tipos de caferias. Las grampas adosadas o suspendidas de elementos de hormigén se
colocaran con insertos de expansion.

Se colocaran accesorios en las cafierias que garanticen no sobrepasar los valores de las
tensiones admitidas del material de las mismas como consecuencia de variaciones de
temperatura y/o probables asentamientos diferenciales, debiéndose presentar a la
INSPECCION un andlisis de los mismos. Se presentardn para la aprobacion por parte de la
INSPECCION muestras de los accesorios propuestos y analisis de tensiones resultantes de
los mismos.

7.6.4. Desaglies cloacales

Los desaglies cloacales se realizardn con los materiales que se indican a continuacion y
seran sometidos a pruebas hidraulicas que se realizaran por tramos, después de
transcurrido como minimo 12 horas de terminada la ejecucion de las juntas. Se las sometera
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a una presion de 4,00 m sobre el punto mas alto del tramo de la cafieria horizontal de
prueba.

Las cafierias enterradas tendran un recubrimiento minimo de tierra de 0,30 m, a menos que
las mismas se protejan adecuadamente con hormigon simple disefiado para las cargas
impuestas. Las pendientes de flujo a adoptar seran las que fijan las normas del organismo
regulador o de la EPS competente, debiéndose verificar las acometidas a las camaras
existentes, y las interferencias con otras cafierias.

En todos los casos se verificara el estado de la losa debiendo realizar los refuerzos
necesarios, siendo absoluta responsabilidad del CONTRATISTA la correcta intervencion,
garantizando la continuidad de la losa sin dafiar componentes estructurales.

Céamaras de inspeccion: Se ejecutaran en albafiileria de 0,30 m de espesor y base de 0,15
m de hormigén o en hormigbén armado de 10 cm de espesor. En ambos casos las cinco
caras interiores iran revocadas con cemento alisado. En el fondo se hara una losa de apoyo
en hormigén simple de 0,20 m de espesor. Los cojinetes seran realizados segln normas,
acabado con alisado de cemento puro. Los cambios de direcciébn en acometidas a camara
tendran un angulo igual o mayor de 90° en sentido del flujo. La distancia de tramos rectos
entre camaras no serd mayor de 30 m. Hasta 1 m de profundidad seran de 0,60 x 0,60 m,
para profundidades mayores serdn de 1,20x 0,60 m con escalera marinera. Llevaran
contratapa con cierre hermético, marco y tapa de hierro fundido reforzado tipo 67 tipo LA
BASKONIA o similar.

a) Polipropileno

Caferias: Se utilizaran cafierias de polipropileno sanitario con los siguientes espesores de
pared: 1.8 mm (& 40 a 63), 2.7 mm (& 110), 3.9 mm (& 160). Tendran juntas con aro de
goma de doble labio. Seran del tipo “Awaduct” de SALADILLO o similar. Las piezas de
empalme y derivacion, asi como los accesorios de la instalacion y de montaje, seran de la
misma marca que las cafierias.

La instalacion y montaje debera realizarse por personal especializado, y en un todo de
acuerdo a las indicaciones y recomendaciones del fabricante.

Piletas de Patio: seran de polipropileno con rejilla de acero inoxidable de 15x15 cm, tipo
“Awaduct” de SALADILLO o similar.

Bocas de Acceso: seran de polipropileno con tapa de acero inoxidable de 15x15 cm, tipo
“Awaduct” de SALADILLO o similar.

b) Policloruro de Vinilo (PVC)

Caferias

Las cafierias de PVC seran tipo “Ramat 3,2” o similar. Tendran juntas con aro de goma para
las columnas y junta de pegar en el resto de la instalacion. Las piezas de empalme y
derivacion seran de las mismas marcas y caracteristicas que las cafierias rectas. Los
remates de ventilacion seran de PVC de 3,2 mm de espesor de pared. Las ventilaciones
subsidiarias seran de PVC de 2,2 mm de 0,050 m. Las uniones se realizaran con adhesivo
para PVC.

Antes de proceder a unir dos piezas se deberan eliminar las rebabas del corte con un lijado,
y posteriormente se limpiardn con solvente no graso. Para los cambios de direccién no se
podran curvar los cafios, éstos deben ser resueltos mediante las piezas y los accesorios
correspondientes. Este material no admite la aplicacion de llama directa, debiéndose
trabajar con lampara para PVC. En el caso de tendido horizontal sobre terreno natural,



debera evitarse siempre la presencia de elementos punzantes y se realizar4 una cama de
arena para su asiento.

Deberan respetarse los criterios de pendientes, fijacion de cafierias, y accesos, enunciados
para las caferias de H°F°.

Piletas de Patio
Seran de PVC con rejilla de acero inoxidable de 15x15 cm, tipo “Ramat 3.2” o similar.

Bocas de Acceso
Seran de PVC con tapas de acero inoxidable de 15x15 cm, tipo “Ramat 3.2” o similar.

Provisién de agua

Comprende la conexién desde el tanque de reserva y la modificacién necesaria del colector.
Las bajadas iran embutidas en el pleno de acuerdo a las posiciones indicadas en los planos;
las partes horizontales de las cafierias de bajada del tanque de reserva tendran una
pendiente minima de 0,005 m hacia la bajada.

En los cambios de seccién de las caferias de bajada de tanque se emplearan cuplas de
reduccion.

Para los cambios de direccién de las cafierias de bajadas se emplearan exclusivamente
curvas. Solo podran instalarse codos en las caferias de distribucién, ruptores de vacio y
ventilaciones de tanque.

Las cafierias deberadn sujetarse por medio de abrazaderas o soportes laterales de
planchuela de hierro segun corresponda, teniendo especial cuidado en que el peso propio
de las cafierias no recaiga en uniones y derivaciones de manera tal que impida la libre
dilatacion. Deberan protegerse aquellas cafierias que puedan ser atacadas por morteros de
cal y cemento y/o intemperie.

Polipropileno

Las caracteristicas de cafierias, piezas y accesorios responderan al sistema tipo ACQUA-
SYSTEM (PN20) o similar, aprobadas por organismo regulador o EPS competente en el
area. Deberan respetarse en todo momento las indicaciones del fabricante acerca del
transporte y estibaje, asi como sus indicaciones y recomendaciones para la instalacion,
termofusion, y proteccion de cafierias.

Los diametros a emplear en las cafierias seran los indicados en los planos, o los que
indiquen la INSPECCION al momento de la ejecucion. Las uniones de estas cafierias se
haran por medio de piezas y accesorios especiales de igual marca que los cafios por medio
de termofusion.

Las llaves de paso de conexién seran de tipo esféricas y estaran ubicadas en cajas
metalicas con llaves; las interiores de locales sanitarios seran del mismo tipo, colocando la
llave de paso de agua fria entre artefactos a una altura de 0,28 m del nivel del piso. Se
tomaréd especial cuidado para que una vez colocados el revestimiento, las campanas
queden perfectamente a nivel.

Elementos de la instalacion

El CONTRATISTA tendra a su cargo la provision y colocacion de todos los artefactos
previstos en los planos de proyecto o los que se mencionen en la planilla de locales, y todos
aquellos que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones. La



ARBA

calidad de los mismos responderd a lo especificado en el presente Pliego, debiendo
someterse a la aprobacion de la INSPECCION los catalogos o muestras de los elementos a
colocar (con una antelacion de 5 dias).

Dicha instalacion deberd ser modificada desde la bajada de la colectora hasta el empalme
con los inodoros

En la colocacion de artefactos se exigira una prolija terminacion. A tal efecto deberan
tomarse las precauciones necesarias durante la instalacion del encafiado de manera que al
colocarse los puntos de desaglie y tomas de agua de los artefactos las mismas queden
perfectamente niveladas y escuadradas.

La conexion de alimentacién de artefactos se ejecutard empleando cafios cromados.

Las tomas de agua de griferias deberan dejarse en el muro en forma tal que los flexibles de
conexion queden a nivel y en plano normal a la pared. La misma precaucion se tomaré con
respecto a los cafos de desagle a la vista de los mingitorios, lavabos y piletas. En todos los
casos las conexiones a cafierias llevaran las correspondientes rosetas metalicas cromadas.
Se tomara especial cuidado para que, una vez colocados los revestimientos, las rosetas
queden perfectamente a filo y niveladas.

Prueba Hidréaulica

Una vez armada toda la instalacion se procedera a la prueba hidraulica para cerciorarse de
que no existan pérdidas en las uniones fusionadas. Antes de tapar con material las cafierias
deberan ser inspeccionadas y verificadas por la INSPECCION. Esta condicién no exime al
CONTRATISTA de la reparacién de cualquier desperfecto que pudiese suceder luego de la
inspeccion mencionada.

7.7 Artefactos, griferias y accesorios

Por regla general no se colocara ningun accesorio de embutir. Los herrajes de bafios de
discapacitados se colocaran con tornillos y tarugos. En todos los retretes se debera colocar
una percha simple metélica tomada a la pared del mismo (interior).

Los artefactos de porcelana vitrificada seran de color blanco.

Se utilizaran los modelos que se indican a continuacibn o un reemplazo de similares
caracteristicas, prestaciones y calidad, consensuado con la INSPECCION.

Los siguientes elementos contemplan Marcas y Modelos de preferencia. Es potestad de la
INSPECCION aprobar sus reemplazos de acuerdo a similares caracteristicas técnicas,
calidad y prestaciones.

ELEMENTOS MARCA MODELO
Inodoros Ferrum * | Bari Corto, con tapa Yy
asiento
Mingitorios Roca * Mural Largo
Bidet Ferrum * | Bari 3 agujeros
Bacha bafio Jhonson | O 340L monocomando
*
Bacha cocina Jhonson* | R 63 doble
Bacha cocina Jhonson* | G 50 simple
Griferia lavatorios FVv* Pressmatic 361 Inclinada
Griferia office FV * 90 Swing Cromo
Valvula mingitorio FV * 0362 Pressmatic Cromo




ELEMENTOS MARCA MODELO

Valvula inodoros Fv* Tapa tecla p/vélvula de | Cromo [ Vvélvula
descarga descarga 368.01
Perchas * Metalica color blanco

Lavatorio discapacitados | Ferrum* | LET 1F

Inodoro discapacitados | Ferrum* | IETJ/ DTEXF - Corto/Dep | Tapa Mod. TTE4

Barral Fijo FV * VEFRS8 Recto, blanco
Barral rebatible FV * VTEPA Clportarrollo y
accionad.

* La marca y modelo indicada es la sugerida como la ideal. Se acepta de similar
prestacién y calidad a aprobar previamente por la INSPECCION.

7.8. Instalacién de aires acondicionados

a. Retiro de equipos de Aire Acondicionado

Se procederd al retiro del equipo de aire acondicionado de ventana ubicado en el 3° piso y
del equipo de aire acondicionado central y condensadoras ubicado en la sala de maquinas y
terraza respectivamente del 3° piso, quedando en actividad los ductos actuales que deberan
ser inspeccionados para verificar su estado. Se debera contemplar la disposicion final de los
equipos retirados.

b. Provisién e instalacion de equipo de aire acondicionado central

El equipo a proveer sera del tipo roof top a gas natural con sistema de zonificacién interna
de cajas VAV (marca TRANE o similar) equivalente en capacidad al existente.

El CONTRATISTA debera contemplar el transporte, izado, bases de apoyo, instalacion,
conexionado a los ductos actuales, conexionado de termostatos, cableados y tablero
eléctrico con sus protecciones térmica y puesta en marcha. Dicho equipo debera ser
conectado a la instalacién de gas existente, ubicada en la zona del patio. En el caso de ser
insuficiente la provision actual de gas el CONTRATISTA debera ampliarla de modo de poder
abastecer este equipo y los demas artefactos del edificio.

Se deberan verificar la correcta aislacién tanto de los tubos de inyeccién existente como de
las nuevas conexiones. La instalacion deberd contar en cada planta con regulacion de
temperatura mediante termostato de ambiente.

Todas las tareas seran inspeccionadas por la INSPECCION.

C. Instalacion de equipo de aires acondicionados tipo Split (3° piso)

Descripcién de los trabajos

La climatizacion se resolvera con equipos de aire acondicionados provistos por ARBA. La
CONTRATISTA deberéa ejecutar solo la instalacion que contemplara los cafios de desagie
embutidos, ductos de refrigerante y caja. El desagote debera conectarse al sistema pluvial.
En la caja se ubicara la alimentacién eléctrica con conductor acorde a la potencia del equipo
Las unidades exteriores deberan ser ubicadas en el techo.

8 PINTURA Y REVESTIMIENTOS INTERIORES

8.1. Pintura
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Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte. Todos los elementos a
pintar deberan ser limpiados prolijamente y preparados en forma conveniente antes de
recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, esmalte, etc. Los defectos que pudieran
presentar los elementos a pintar deberan ser corregidos con anterioridad.

Para la ejecucion de los trabajos el CONTRATISTA procederd a colocar protecciones,
guardapolvos, burleteado de aberturas, y todo otro elemento protector necesario para el
resguardo de los bienes y personas. Se verificard antes de cada jornada de trabajo el
perfecto sellado de ventanas, tomas de aire, extractores, etc. EI CONTRATISTA sera
responsable de limpiar o reponer a su costo los elementos afectados. Terminadas las tareas
de pintura se verificara la limpieza de rejillas, desagles, canaletas, etc.

Todos los guardapolvos, andamios y balancines se ajustaran a las disposiciones
municipales vigentes, no admitiéndose el uso de silletas, salvo en casos especiales y previa
autorizacion de la INSPECCION. No obstante lo manifestado, el hecho de contar con dicha
aprobacién no exime de las responsabilidades que le pudieran corresponder emergentes en
la deficiencia de la construccién de los citados elementos.

El CONTRATISTA comunicarid a la INSPECCION cuando vaya a aplicar cada mano de
pintura. En lo posible, se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la
siguiente. La ultima mano de pintura se dard después que todos los otros gremios que
integran la obra hayan terminado sus trabajos. Seré indispensable para la aceptacion de los
trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten sefales de
pinceladas, pelos, rugosidades, desniveles, etc.

Si por deficiencia del material, mano de obra, u otra causa no se satisfacen las exigencias
de terminacion y acabado, el CONTRATISTA efectuara los retogues o reparaciones
necesarias para lograr un acabado perfecto a solo juicio de la INSPECCION, sin que esto
constituya trabajo adicional.

En todos los casos (muros, carpinterias, cielorrasos, etc.), la INSPECCION indicara los
colores y cédigos que deberan ser aplicados en cada sector.

8.1.1 Pintura de muros, tabiques y cielorrasos

Preparacion de superficies

Las superficies a pintar recibirdn un lijado profundo a mano con cepillo de alambre,
desprendiendo partes descascaradas y englobadas, luego toda la superficie se limpiara con
cepillo de cerdas fuertes para eliminar el polvo y la suciedad. Se procedera al manguereado
del muro, dejando secar minimo 24 hs antes de proceder a aplicar una mano de fijador
sintético tipo “Dura Bond” de SHERWIN WILLIAMS o similar. En el caso de existencia de
hongos en la superficie a pintar, se limpiara la misma con detergente. Una vez enjuagada se
aplicard con cepillo una solucion de lavandina que contenga 8 gr de cloro por litro,
finalmente se enjuagara bien la superficie y se dejara secar.

En las superficies nuevas que contengan cemento o cal, para acelerar el proceso de curado
que evitara las eflorescencias por alcalinidad, se lavard la superficie con una parte de 4cido
clorhidrico (muriatico) diluido en 10 partes de agua y luego enjuagar con abundante agua.
EL enduido sera aplicado en capas sucesivas y delgadas, dejando transcurrir entre 2 horas
y hasta un maximo de 6 hs — antes de pasar una lija fina, quitando luego el polvo resultante
con cepillo de cerdas suaves. Al término de esta tarea el paramento quedara perfectamente
limpio y libre de ondulaciones.

Tabiques interiores



Aplicacion de las manos de pintura segun indicacion del fabricante respetando las reglas
del buen arte. Se debera respetar los colores de cada sector detallados a continuacion:
Consultar: Pantone 2685 U (C: 75% M: 97% Y: 0% N: 0%)

Gestionar: Pantone 3005 U (C: 88% M: 53% Y: 0% N: 0%)

Pagar: Pantone 808 U (C: 78% M: 0% Y: 46% N: 0%)

La INSPECCION entregara planos que indiquen los sectores mencionados.

Latex para interiores

Sobre las superficies perfectamente preparadas, se aplicardn un minimo de 2 manos de
pintura latex para interiores tipo “Kem Latex” de SHERWIN WILLIAMS o similar, color
blanco, con excepcion de los sectores mencionados en el punto anterior donde se debera
aplicar el color indicado. La primera mano se aplicara diluida al 20% con agua, las manos
siguientes se rebajardn hasta un 10 % con agua segun absorcion de las superficies. Se
dejaran transcurrir un minimo de 4 hs entre las manos a aplicar.

Latex para cielorrasos

Sobre las superficies perfectamente preparadas, se aplicardn un minimo de 2 manos de
pintura latex para cielorrasos tipo “Kem para Cielorrasos” de SHERWIN WILLIAMS o similar,
color blanco. La primera mano se aplicara diluida al 20% con agua, las manos siguientes se
rebajaran hasta un 10 % con agua segun absorcion de las superficies. Se dejaran transcurrir
un minimo de 4 hs entre las manos a aplicar.

8.1.2 Pintura de carpinterias y elementos metélicos

Preparacion de superficies

Las partes oxidadas seran tratadas con liquido desoxidante y posteriormente pintadas con 2
manos de antioxido sintético tipo “Dulux” de ALBA o similar. Se utilizara como diluyente
aguarras mineral.

El intervalo entre la aplicacion del antiéxido y la pintura de terminaciéon sera de 8 a 72 horas.
Las partes degradadas seran tratadas con masilla a la piroxilina, ljandose luego hasta
obtener superficies limpias, lisas y al ras.

Esmalte sintético

En carpinterias y herrerias, y sobre superficies perfectamente preparadas, se aplicaran un
minimo de tres (3) manos de esmalte sintético brillante tipo “Kem Lustral” de SHERWIN
WILLIAMS o similar, color a determinar. La primera mano se aplicard diluida al 30% con
aguarras mineral, las manos siguientes se rebajaran hasta un 10 % con aguarras mineral.
Se dejaran transcurrir un minimo de 12hs entre las manos a aplicar, lijando la superficie
antes de cada mano. En el caso de carpinterias exteriores podra utilizarse esmalte sintético
satinado o semi mate. (Pantone: Cool Gray 10/ #777772)

8.1.3. Pintura en carpinterias y elementos de madera

Preparacion de superficies

Las superficies a pintar se lijardn perfectamente hasta conseguir una superficie suave y lisa
al tacto, posteriormente se aplicarda una mano de fondo blanco para madera tipo “Kem
Lustral” de SHERWIN WILLIAMS o similar, diluido hasta un 10% en aguarras mineral.
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Esmalte sintético
Ver lo especificado para carpinterias metalicas.

Barnices

Las superficies a pintar se lijaran perfectamente hasta conseguir una superficie suave y lisa
al tacto, posteriormente se aplicardn 3 manos de barniz poliuretanico tipo “Cristalba” de
ALBA o similar, acabado brillante o satinado segun indique la INSPECCION. Las manos se
aplicaran a intervalos de 8 horas. La primera mano se aplicara diluida al 30% en aguarras
mineral, la siguiente se rebajar4 hasta un 10%, y la Gltima se aplicara pura, lijando las
superficies entre mano y mano.

8.2. Revestimiento interior

Se debera revestir los paramentos ubicados en el sector de espera correspondientes a la
atencion personalizada del Centro de Servicio Local.

Se montaran sobre tabiques de placa roca de yeso a ejecutar, la estructura de soporte para
recibir las placas de melamina en sentido vertical. Se despegara de los parapetos existentes
de 3 a 7 cm de acuerdo al sistema de fijacion que se emplee.

Una vez realizado el sistema de soporte se pegaran los tableros de MDF recubiertos en
ambas caras con peliculas decorativas impregnadas con resinas melaminicas, modelo
Siberia, tipo MASISA o similar (Dimensién comercial: 183x260. Espesor: 9 mm).

En la parte inferior se debera despegar la placa sin apoyar en el piso, colocandose un
zocalo de aluminio en forma de L invertida, para proteger la placa.

La INSPECCION entregara antes de comenzar los trabajos planos de los locales que tengan
revestimiento, indicando el criterio de colocacién del mismo y la posicion de las bocas de
luz, artefactos, accesorios, etc.

* Los angulos salientes se protegeran con é&ngulos de aluminio - segun indique la
INSPECCION en cada caso -, en toda la altura del revestimiento.

* Los recortes del revestimiento, no podran ser utilizando para afiadir placas.

* En los encuentros con ventanas, puertas o vanos se deberan seguir las indicaciones de la
INSPECCION realizando la terminacién siempre con piezas de aluminio color gris.

* Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.

* Todas las placas de revestimientos deberan llegar y ser colocados en perfectas
condiciones, enteros, sin encalladuras ni defecto alguno.

9. CARPINTERIAS

9.1. Carpinterias a reparar

Parasoles

Se realizara una verificacion y reparacion completa, tanto de los anclajes como de las
uniones entre los parantes verticales y horizontales ubicados en el frente y contrafrente.

Carpinteria de aluminio y vidrio

Se desmontaran las carpinterias del frente y contrafrente que se encuentran en el sector a
intervenir.

Se realizard un ajuste integral de la carpinteria de aluminio ubicada en las ambas fachadas,
verificando el perfecto funcionamiento de todos sus componentes.



Revision y restauracion de los cristales, sellado de bordes, colocacion de burletes,
reemplazo de herrajes, etc.

Puertas Placa
Ajuste de carpinterias en sector sanitario de 1° piso local 7 y 3° piso locales 16 y 27.

9.2. Carpinteria a proveer e instalar

Carpinteria de aluminio y vidrio

La carpinteria del acceso estara compuesta por una puerta doble automatica telescépica y
dos mddulos fijos de cristal laminado 5 +5 mm, acabado anonizado natural.

El resto de las carpinterias del frente seran de aluminio con lineas redondeadas, segun
planilla.

Puertas Placa

Tendran marco de aluminio, placa enchapada en cedro, color a definir, tapacanto perimetral
en madera de cedro, cierre doble contacto.

Cantidades y medidas se ajustaran a lo especificado en Plano de Detalles de Carpinterias

Muebles Bajo Mesada
Cantidades y medidas se ajustaran a lo especificado en Plano de Detalles de Mesada.

Sistema de Paneles para Compartimientos de Bafios

Paneles: Ejecutados en placas de 25mm de espesor con terminacion laminado melaminico
y cantonera perimetral en perfiles ABS.

Color: gris ceniza.

Puertas: IDEM paneles
Cantidades y medidas se ajustaran a lo especificado en Plano de Detalle de Carpinteria.

9.3. Herrajes

En las carpinterias nuevas se colocara lo especificado en plano o lo indicado por la
INSPECCION en caso de modificacion.

Si no se especifica otra cosa, seran de bronce platil. Todos los herrajes se ajustaran a la
carpinteria mediante tornillos de bronce, con la cabeza vista bafiada del mismo color del
herraje. Los herrajes a colocar tendran un tamafio y seran fijados con una separacion
proporcional y adecuada a la superficie y peso de la hoja en que vaya colocado. El
CONTRATISTA esta obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y
perfeccion absolutas, y a recolocar aquel que esta mal colocado. Todos los herrajes que se
coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se abran para su colocacion,
procurandose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras.

9.4. Cortinas

Se proveeran cortinas con sistema roller screen 5% para todas las carpinterias del frente y
contrafrente en 1°y 2° pisos y para el frente del 3 © piso.

Requerimientos de garantia de calidad
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Con su oferta el oferente debera presentar un certificado en el que deje constancia de que
los productos ofrecidos cumplen fielmente con los requerimientos necesarios, y que estan
garantizados. Este certificado deberd estar firmado y sellado por un representante del
oferente con plenos poderes legales para hacerlo.

9.5 Vidrios

Se reemplazaran todos los vidrios dafiados, rotos o faltantes de todas las carpinterias.

Se utilizaran vidrios iguales o similares a los existentes. Estaran exentos de todo defecto: no
tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas u otras imperfecciones. Seran cortados con
la mayor exactitud posible, dejando un vacio de 1 mm con las aberturas para evitar su rotura
por dilatacion. Las medidas son las existentes de la totalidad de vidrios que presenten
roturas. EIl CONTRATISTA sera el tnico responsable de la verificacion de medidas en obra.
Cuando se especifique la utilizacion de masillas en la colocacién de cristales, ésta debera
ser de la mejor calidad, asegurando su permanente elasticidad. Es obligatoria la
presentacion de muestras de los elementos a proveer.

Independientemente de los espesores de cristales exteriores instalados en el edificio, es
obligacién del CONTRATISTA verificarlos de acuerdo al procedimiento de calculo indicado
en la Norma IRAM 12595, estando a su cargo cualquier rectificacion resultante.

Espejos

Elaborados a partir de cristales “Float” de 4 mm de espesor. Tendran una aplicacion de plata
fina con una deposicién de 0.80 gr/m2, aplicandose sobre la misma una solucién de cobre
electrolitico de 0.25 gr/m2. Como proteccion debera llevar una pintura termoplastica a base
de resinas combinadas polivinilicas horneadas a 120 °C.

Se emplazaran en los locales sanitarios a nivel del revestimiento ceramico, adheridos al
revogue con pegamentos que no contengan acidos ni solventes que puedan dafar la
proteccion de los espejos. En el caso de los sanitarios para discapacitados

10. EQUIPAMIENTO

10.1. Equipamiento de hormigdén

Se debera proveer equipamiento de hormigén premoldeado de piedra armado (bancos,
lamas y cesto), en un todo de acuerdo a las cantidades y caracteristicas constructivas que
se detallan, a las formas y medidas indicadas en los Planos, y cumpliendo con todos los
requerimientos y/o ensayos solicitados por la INSPECCION.

Para el caso de los bancos se indica el modelo Mor6n tipo Durban o similares
caracteristicas.

Tamafio: 150 x 50 x 40 (cm) Peso: 360 Kg Color: - Gris Hormigon

Bolardo luminaria, base cuadrada. Tamafio: 25 x 60 (cm) Peso: 60 Kg Color: Gris Hormigén
En el caso de los bancos a ubicar en la terraza, los mismos no podran superar los 90 kg por
unidad.

Especificaciones Constructivas

Los distintos elementos a proveer serdn construidos en hormigén premoldeado de piedra
armado con acero.

Se ejecutaran con hormigén de calidad H-21 (bk 210 Kg/cm2), utilizando cemento tipo
Portland Normal, arena silicea, piedra partida granitica de tamafio maximo nominal 10 mm vy
acero ADN 240-500 (s 4.200 Kg/cm2).



El hormigdn deberd tener una consistencia apropiada para dar buena terminacion también a
las caras inferiores de bancos y mesas, por reglado y fratasado de su superficie.

En caso de quedar oquedades en las superficies, las mismas deberan sellarse
inmediatamente, con mortero de cemento y arena, antes de que termine de fragura el
hormigon.

El recubrimiento de las armaduras sera de 20 mm., como minimo, en las tapas, y de 30
mm., como minimo, en las bases, utilizdndose separadores, de cemento y arena,
convenientemente dispuestos.

Los bancos contardn con insertos de acero para su vinculacion con los pedestales
(mediante hormigonado in situ en el momento de su colocacion).

11. CIRCULACIONES

11.1 Escalera auxiliar

Se debera ejecutar una escalera de hierro. Los escalones seran de metal desplegado con
marco en perfil L. Alzada 0,19m, pedada 0,27m. Baranda altura maxima 1,00m. Segun
Decreto reglamentario 351/79, anexo VIl capitulo 18 punto 3.4.

11.2. Rampa de acceso para discapacitados

Se procedera al desmonte para dar lugar a la rampa de acceso para discapacitados de 4.25
m de ancho total y un desarrollo de 0.90 m para salvar un desnivel de 10 cm, segun se
indica en plano de tareas.

11.3. Ascensor

Los trabajos a realizar deberan cumplir estrictamente con las normas reglamentarias que
exige la Ley Nacional 19587 Higiene y Seguridad en el Trabajo Dec. 351: “Ascensores y
Montacargas Art.137”, el Reglamento para Ascensores de la Asociacion Argentina de
Electrotécnicos, y las normas IRAM 11.525 a 11.527. Se deberad cambiar la puerta y el
revestimiento de la cabina y considerarse incluidos todos los materiales y mano de obra
necesaria para entregar el ascensor funcionando y en condiciones, a satisfaccion de la
INSPECCION.

Documentacion y tramites

Antes de comenzar los trabajos el CONTRATISTA presentard a la aprobacion de la
INSPECCION tres juegos de copias de los siguientes planos:

- Planos de pasadizo con cabina, guias, contrapeso, y puertas en planta y corte, indicando
medidas respectivas.

- Plano de Sala de Maquinas en planta y corte, con la ubicaciéon de la maquina y restantes
elementos que vayan ubicados en la misma, las reacciones en los apoyos de las vigas
sostén, aberturas en la losa, ubicacion del dispositivo para amarrar el aparejo de
sustentacion para armado y desarme, con indicacion de carga a soportar.

- Plano de corte del sobrerrecorrido superior e inferior del coche y contrapeso, con
ubicacion de los paragolpes y esfuerzo a que estaran sometidos.

- Plano de marcos exteriores, dintel luminoso y botonera de llamada.

- Plano constructivo de la cabina en vista y planta en escala 1:10, y de detalles en escala
1:5.

- Memoria de calculo de seccién de cables, seccion de guias, seccion de vigas de apoyo.
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- Memoria indicando némina y procedencia de los elementos a utilizar, detalle de panes de
contrapeso, detalle de amarre de cables, detalle de guiadores, etc.

Asimismo, seran por cuenta del CONTRATISTA los tramites y pago de sellados, tasas o
derechos para obtener la aprobacion de los planos exigidos por la Municipalidad, asi como
los correspondientes para obtener el permiso para proceder con la instalacion e Inspeccion
final para su habilitacion.

Requisitos para proceder ala recepcion provisoria

El CONTRATISTA comunicara a la INSPECCION con cinco (5) dias de anticipacion la fecha
en que se efectuaran las siguientes pruebas exigidas en la Recepcion Provisoria:

* Verificacion de la puesta a tierra de la instalacion y todos sus elementos metalicos.

* Verificacion de la aislacién entre conductores y tierra (minimo 1000 Ohm por cada volt de
la tensién de servicio).

* Verificacion de capacidad de carga especificada, modo de arranque, vibraciones, juego
lateral, etc., haciendo evolucionar el coche, entre niveles maximo y minimo de su recorrido.

* Prueba de media hora continua de marcha sin paradas intermedias entre los extremos del
recorrido con plena carga y con detencién de 10 segundos en las paradas extremas. Luego
de un intervalo de 10 minutos una prueba similar sin carga. Al finalizar se registraran las
temperaturas de los enrollamientos de los motores y cojinetes, la que no deberé superar los
grados centigrados sobre la temperatura ambiente que seran indicados por el
CONTRATISTA en su oferta.

* Pruebas de ensayo de paracaidas, reguladores y paragolpes segun lo establecido en los
articulos 64 y 67 del Reglamento para Ascensores Eléctricos de la Asociacion Argentina de
Electrotécnicos.

Asimismo el CONTRATISTA debera entregar la siguiente documentacion:

* Dos (2) juegos de la memoria descriptiva del funcionamiento de los ascensores, con planos
de los circuitos eléctricos, y todo otro dato que sea necesario para mantener el ascensor en
adecuadas condiciones de uso.

* Planos aprobados por la Municipalidad, y copia de la constancia de la Inspeccion final para
habilitacion.

Garantia y mantenimiento

Durante un periodo de doce (12) meses a partir de la fecha de la Recepcion Provisoria, El
CONTRATISTA debera reemplazar, reparar o0 ajustar por su cuenta las piezas, dispositivos
o partes de la instalacién que fallasen. Asimismo proveera durante el mismo periodo del
mantenimiento preventivo de toda la instalacion, que incluira revisiones periédicas, ajustes, y
provision de repuestos. Los trabajos se llevaran a cabo durante horas normales de trabajo
del instalador pero los llamados por reclamos de emergencia seran atendidos durante las
horas de prestacion, incluyendo los feriados.

12. FACHADA Y CONTRAFRENTE

12.1. Limpiezay tratamiento de frentes

Se ejecutard una limpieza profunda de los paramentos a través de métodos como arenado o
hidrolavado por vapor a presion. El CONTRATISTA propondra el sistema que considere méas
conveniente, el que deber& contar con la aprobacion de la INSPECCION.

Si el paramento a intervenir fuera la fachada del edificio, se debera disponer de un sistema
de andamios tubulares, recubiertos en sus tres lados libres por telas permeables (tipo media
sombra) para no ocasionar molestias a los vecinos o transelnte, segin determinela
reglamentacion Municipalidad para intervencion de fachadas.



Se repararan las fisuras en los antepechos de las ventanas y a lo largo del encuentro del
muro medianero con la edificacion lindera.

Antes de iniciar las tareas de reparacion de revoques se hard un manguereado de los
paramentos exteriores dejando secar por 24 horas minimo antes de comenzar con las
mismas. Se realizara una limpieza total del paramento, del que se desprenderan (por el solo
efecto del manguereado, o mediante ayuda de otros medios: espétula, cepillo de alambre),
todas las particulas de suciedad. A continuacién se procedera a desprender todos aquellos
sectores de revoques que se encuentren en mal estado, flojos o aglobados.

Al realizar estas tareas se tendra especial cuidado en caso de llegar hasta la mamposteria,
con las cafierias u otros elementos, ya que de producirse deterioros su reposicion o
reparacion correra por cuenta y cargo del CONTRATISTA.

Se retirara el revestimiento ceramico existente, dejando el muro dejando la superficie en
condiciones para ser pintada.

12.2. Pintura

Latex para exteriores

Sobre las superficies perfectamente preparadas, se aplicara un minimo de 2 manos de
pintura acrilica para exteriores tipo “Kem Loxon” de SHERWIN WILLIAMS o similar, color
verde Eclipse (Cddigo sw6166). La primera mano se aplicara diluida al 20% con agua, las
manos siguientes se rebajaran hasta un 10 % con agua segun absorcién de las superficies.
Se dejaran transcurrir un minimo de 4 hs entre las manos a aplicar.

Para carpinterias metélicas o de madera se aplicara color gris grafito o similar. (Pantone:
Cool Gray 10/ #777772)

12.3 Marguesina horizontal:

Se debera dar tratamiento al alero de acceso, cubriéndolo perimetralmente con paneles
compuestos con revestimiento de aluminio, y en la parte inferior se ejecuta cielorraso
aplicado.

Contara con gréaficas de ISOTIPO y LOGOTIPO corpéreas iluminadas por detras
(retroiluminadas).

La marquesina se desarrollar4d con una modulacion de altura minima 700mm y ancho de
1500 mm para los médulos ciegos y médulos que llevaran el LOGOTIPO corp6éreo luminoso,
con cuerpo de panel compuesto tipo ALUCOBOND A2 o similar caracteristica y calidad, de
color gris plata.

Se debera preveer anclajes de soporte para la estructura de dicha marquesina, y la
alimentacion para iluminacion tipo LED, ocultando los transformadores dentro de la
estructura tubular de aluminio de la marquesina. Para acceso al mantenimiento de dichos
transformadores, se prevera un sistema que facilite la tarea.

Toda la estructura tendra una absoluta estanqueidad para evitar el ingreso a su interior de
agua de lluvia, y también se preveran ventilaciones para facilitar el trabajo de los equipos de
iluminacion en un régimen normal. Tendra una puerta de acceso estanca que posibilitara el
cambio de luminarias y la limpieza del interior del cartel.

La readecuacion de la fachada incluira la colocacién de todos los elementos componentes
de la nueva sefialética.

Tanto los carteles salientes, como las marquesinas con sus graficas corpdreas luminosas
deberan ser habilitados ante la Municipalidad local y deberda contar con el seguro
correspondiente.
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Este trdmite debera ser gestionado por la contratista.

12.4. Cortinas metdlicas en el frente

12.4.1. Reparacién de (2) dos cortinas de enrollar.

Las cortinas de enrollar existentes deberan repararse y funcionar correctamente en todos
sus aspectos electromecanicos. Arranque, guias, fin de carrera, retroceso, stop, etc.

12.4.2. Provision y colocacion (2) dos de cortinas de enrollar

Se reemplazaran las cortinas metélicas reticuladas, portarrollos y accesorios, por otras de
las mismas dimensiones y con las caracteristicas de las otras dos cortinas metalicas
microperforada, indicadas segun plano.

Instalacion y montaje de cortinas de seguridad

Las tareas especificadas en este rubro, comprenden la ejecucion, provision, transporte,
almacenamiento, montaje y ajuste en el lugar, de todas las cortinas metalicas de enrollar
gue se especifican y se han detallado anteriormente. Por lo tanto incluyen la provision de
toda la mano de obra, materiales y equipo requeridos para la fabricacion en obra y en taller.
Asimismo, incluyen la colocacién y ajuste de todos los herrajes necesarios y la provision,
colocacion y ajuste de todas las piezas y/o elementos, que aungque no estén ni especificadas
sean necesarias desde el punto de vista constructivo y/o estético, a fin de asegurar el
correcto funcionamiento, montaje y/o terminacién de los trabajos previstos en este rubro.

Por lo tanto, la CONTRATISTA es responsable del cumplimiento de estos fines, sin costo
adicional alguno.

Caracteristicas técnicas

Seran cortinas metdlicas construidas con tablillas galvanizadas microperforadas planas,
reforzadas de 0.95 mm de espesor y 9cm de ancho. Debera proveer ejes reforzados de
chapa N° 16, doblado en forma de tubo octogonal de 18 cm de diametro, con puntas de
redondo de 32mm. Debera contar con guias de seguridad de 60 x 40mm y de cojinetes para
rulemanes. Las guias deberan ir soldadas y/o abrocadas siguiendo las reglas del buen arte.
Las cortinas contaran con puertas de escape de medidas minimas de un metro veinte de
alto (1.20m) por un ancho de cincuenta centimetros (0.50m). Estas puertas llevaran cerrojos
de seguridad tipo Trabex de seis (6) combinaciones, herrajes pasa candado y trabas anti
palanca que impidan el uso de barretas. A su vez las guias seran de seguridad reforzadas
galvanizadas, llevando un zécalo de planchuela de unay cuarto pulgada (1y 1/4”).

Los fines de carrera seran provistos con freno electromagnético, garantizando tres posibles
paradas, una superior, una intermedia definida a una altura de dos metros veinte
centimetros entre nivel de piso terminado y el filo inferior del zécalo de la cortina, y una
parada inferior sobre el nivel de piso terminado.

Caracteristicas de los motores elevadores

Los mismos seran del tipo blindado, con botonera y con caja protectora, con un motor
reductor monoféasico de un caballo de fuerza (1 HP), con un sistema de engranajes en caja
reductora numero cuatrocientos (N°400), en bafio de grasa. Llevaran manchén de acople
directo al eje de las cortinas. Estos serdn dimensionados de forma tal que se asegure que



no flexen en reposo como en arranque o funcionamiento. Tendran un sistema de
emergencia para el uso manual a cadena.

Montaje

La CONTRATISTA debera verificar todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier
otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y buena terminacién de sus
trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

13. SENALIZACION EXTERIOR E INTERIOR
13.1 SENALIZACION EXTERIOR

13.1.1 Marca Arba - Para Marquesina - (Anexo - Disefios)

Se colocara la marca centralmente en el modulo de aluminio compuesto.

Material: Realizada en chapa galvanizada calibre 20 routeada y soldada.

Color: Negro y Verde (Equivalente a PANTONE 382U).

Dimension: 80 cm x 49,2 cm x 5 cm de espesor.

lluminacion: Efecto difuso posterior a través de LED SMD 5050 color blanco frio con fuente y
alimentacion con amperaje apropiado.

Terminacion: Aplicacion de dos manos de imprimacion automotor final con esmalte
nitrosintético o poliuretano respetando estrictamente el color PANTONE 382U

Fijacion: A través de patas de alambre galvanizado con una separacion de 5 cm con
respecto al soporte.

Cantidad: 1

13.1.2. Marca Buenos Aires Provincia (Anexo - Disefios)

Se colocara centrado en su médulo y siempre del lateral derecho del edificio con respecto al
mdodulo de aluminio compuesto, que contiene la marca Arba.

Material: Vinilo adhesivo de corte tipo Oracal serie 651

Color: Gris oscuro 073 (Catalogo Oracal Serie 651) y Verde (Catalogo Oracal 063
equivalente a PANTONE 382U)

Dimensién: 40 cm x 19,18 cm

Cantidad: 1

13.1.3. Cartel curvo punto arba Tipo bandera doble faz (Anexo Il - Disefios)

Gréfica: Pastilla de acrilico cristal termoformado de 3 mm de espesor.

Terminacion: Impresion en serigrafia respetando estrictamente los colores PANTONE 382U
lluminacion: Retroiluminacion a través de LED SMD 5050 color blanco frio con fuente de
alimentacion con amperaje apropiado.

Estructura: Chapa galvanizada plegada y soldada calibre 20 pintada con esmalte sintético
color gris plata.

Fijacion: A través de estructura de cafio tubular de 3 cm de didmetro y planchuela de hierro
soldada.

Dimension: 50 cm de diametro con una longitud de flecha de 10 cm.

Cantidad: 1



ARBA

13.1.4. Vinilos institucionales (anexo - disefios).
Se colocaran en todos los vidrios a 110 cm del solado.
Material: Vinilo de corte esmerilado tipo Oracal.
Gréfica: Marca Arba y Horario de atencion, calado.
Dimensién EN ALTO: 40 cm

Metros lineales LARGO: 25 m

13.2 SENALIZACION INTERIOR

13.2.1. Marca Arba - Para Interior — (Anexo - Disefios)

Fijacion a pared

Material: Realizada en chapa galvanizada calibre 20 routeada y soldada.

Color: Blanco

Dimensién: 80 cm de largo y 5 cm de espesor.

lluminacién: Efecto difuso posterior a través de LED SMD 5050 color blanco frio con fuente y
alimentacién con amperaje apropiado.

Terminaciéon: Aplicacion de dos manos de imprimacion automotor final con esmalte
nitrosintético o poliuretano respetando estrictamente el color PANTONE 382U

Fijacion: A través de patas de alambre galvanizado con una separaciéon de 5 cm con
respecto al soporte.

Cantidad: 1

13.2.2. Cartel de escritorio (Anexo - Disefios)

Cartel auto portante

Material: Realizado en acrilico blanco de 3,2 mm de espesor cortado y doblado.
Terminacién: Propia del material. Color blanco.

Grafica: Vinilo de corte mate tipo Oracal (equivalente aproximadamente a 4 m2) respetando
estrictamente el Pantone: Turquesa: Vinilo Tipo Oracal Serie 638 Cdédigo 066; Azul: Vinilo
tipo Oracal Serie 638 Cdédigo 098; Violeta: Vinilo tipo Oracal serie 638 Cdadigo 040; Negro:
Vinilo tipo Oracal Serie 638 cédigo 070

Dimension: 20 cm x 22 cm

Cantidad: 3

13.2.3. Indicadores de box (Anexo - Disefios)

Se fijaran a los puestos de atencion

Material: Aluminio compuesto cortado, fresado y doblado.

Terminacion: propia del material. Color Gris Plata.

Gréfica: Vinilo de corte tipo Oracal Serie 651(Equivalente aproximadamente a 6 m2)
respetando Estrictamente el Pantone. (Especificacion que se brindara en su oportunidad).
Dimension: 15 cm x 15 cm x 1.5 cm de caja de espesor.

Cantidad: 7

13.2.4. Indicadores de servicios (Anexo - Disefios)

Se fijaran a las superficies de pared o puertas segun corresponda.

Material: Aluminio compuesto cortado y fresado

Terminacion: propia del material. Color Gris Plata.

Gréfica: Vinilo de corte tipo Oracal — Gris Oscuro Mate ¢ 073 respetando estrictamente el
Pantone.



Dimension: 15 cm de alto x 15 cm de largo x 1.5 de espesor.
Cantidad: 15

14. AYUDA DE GREMIOS

El CONTRATISTA ejecutara todo tipo de canalizaciones y fijaciones que la instalacion
demande, procediendo a dejar en perfecto estado de terminacién las areas involucradas.

En todos los casos donde se proceda a la rotura de mamposteria para el pasaje de carieria
0 montaje de cualquier tipo de artefacto, debera proceder a ejecutar el tapado de la misma
con un jaharro %:1:3 (cal: cemento: arena), dejandolo en perfectas condiciones para su
posterior pintado. En caso de intervenir sobre paramentos revestidos en piedra natural o
ceramica, los mismos deberan ser reparados, sin que se denotara existencia de la
intervencion, cambiando el pafio entero de ser necesario.

15. DIAS Y HORARIOS DE TRABAJO
Se debera coordinar los horarios de trabajo con la INSPECCION.

16. LIMPIEZA

La CONTRATISTA debera arbitrar todos los medios necesarios para la limpieza diaria de los
locales en que se desarrollen tareas.

A tal efecto, la CONTRATISTA debera tomar las disposiciones necesarias, para evitar toda
acumulacion de deshechos de materiales dentro del predio o el edificio y el entorpecimiento
de las tareas de la construccion.

17. GARANTIA DE LOS TRABAJOS

La CONTRATISTA garantizara las instalaciones por el término de un afio a partir de la
recepcién de los trabajos. Durante dicho lapso, todo problema del sistema que sea atribuible
a la CONTRATISTA, seréa resuelto por éste; efectuando los reemplazos, reparaciones o
ajustes que fueran necesarios a su exclusivo cargo, siendo de su responsabilidad también la
provisién de los repuestos.

18. PLAZO DE EJECUCION
Sera de CIENTO VEINTE (120) dias corridos, contados desde la fecha de recepcién de la
Orden de Comienzo.



