ARBA

MEMORIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

LOTE 1: Subgerencia de Coordinacion Mar del Plata - Departamento Coordinacion
Mar del Plata - Departamento Fiscalizaciéon — Departamento Recaudacion - Centro
de Servicios Local — Avenida Colon N°3032.

OBJETO DE LOS TRABAJOS

1. TRABAJOS PRELIMINARES
1.1. Limpieza
1.2. Obrador y plantel
1.3. Electricidad y suministro de agua
1.4. Vigilancia y protecciones
1.5. Andamios
1.6. Cartel
1.7. Estado de mamposteria
1.8. Higiene y seguridad
1.9. Retiro de Materiales
2. IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS y AZOTEAS
2.1 Limpieza
2.2 Impermeabilizacion con pintura acrilica liquida
2.3 Prueba hidraulica
3. ALBANILERIA
3.1 Desmonte y demolicion
3.2 Retiro de materiales
3.3 Estructura
3.4 Contrapisos y carpetas
3.5 Revoques
3.5.1 Limpiezay picado de revoques interiores y exteriores
3.5.2 Reparacion de revoques, fisuras y grietas en todas las plantas
3.5.3 Revoques interiores
3.5.4 Revoques exteriores
3.5.5 Revoques impermeables
3.5.6 Jaharro e impermeable bajo revestimiento
3.6 Revestimientos
3.6.1 Retiro de ceramicos en revestimientos de muros
3.6.2 Ceramicos
3.7 Marmoles y granitos
3.7.1 Mesadas graniticas
3.8 Adintelado
3.9 Aislaciones
3.9.1 Aislaciones verticales
3.10 Materiales
4. PISOS, SOLADOS Y ZOCALOS



4.1. Piso granitico
4.2. Piso vinilico
4.3 Losetas de hormigén
4.4 Microcemento alisado
4.5 Suelo absorbente
5. CIELORRRASOS
5.1 Retiro cielorrasos metalicos
5.2 Sistema a utilizar
6. TABIQUERIAS
6.1 Ejecucion de tabiqueria placa roca de yeso
6.2 Ejecucion de tabiqueria placa roca de yeso en nucleo sanitario y office
7. INSTALACIONES
7.1 INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONIA Y DATOS
7.1.1 Instalacion eléctrica
Generalidades — Normas para materiales y ejecucion de los trabajos
7.1.2 Descripcion de los trabajos
7.1.3 Proyecto ejecutivo y tramites
7.1.4 Provision y colocacion de artefactos de iluminacién
7.1.5 Provision y colocacion de luces de emergencia
7.1.6 Materiales
7.1.7 Disposiciones generales de montaje
7.2 INSTALACION DE DATOS
7.3 INSTALACION DE TELEFONIA
7.4 Instalacion de gas
7.5 Instalacion pluvial
7.6 INSTALACION SANITARIA
7.6.1 Materiales
7.6.2 Ensayos y pruebas
7.6.3 Tendido y fijacion de cafierias
7.6.4 Desaglies cloacales
7.7 Artefactos, griferias y accesorios
7.8 Instalacion de aire acondicionado
8. PINTURA'Y REVESTIMIENTOS INTERIORES
8.1. Pintura
8.1.1 Pintura de muros, tabiques y cielorrasos
8.1.2. Pintura de carpinterias y elementos metéalicos
8.1.3. Pintura en carpinterias y elementos de madera
8.2 Revestimiento interior
9. CARPINTERIAS
9.1. Carpinterias a reparar
9.2 Carpinterias a proveer y colocar
9.3 Herrajes
9.4 Cortinas
9.5 Vidrios



10. EQUIPAMIENTO
10.1 Equipamiento de hormigon
11. CIRCULACIONES
11.1. Escalera auxiliar
11.2. Rampa de acceso para discapacitados
11.3. Ascensor
12. FACHADA Y CONTRAFRENTE
12.1. Limpiezay tratamiento de frentes
12.2. Pintura
12.3 Marquesina horizontal
12.4 Cortina de enrollar
12.4.1 Reparacion cortina metélica en el frente
12.4.2. Provision y colocacion de cortinas de enrollar
13. SENALIZACION EXTERIOR E INTERIOR
13.1 Exterior
13.1.1 Marca Arba — Para Marquesina
13.1.2 Marca Buenos Aires Provincia
13.1.3 Cartel Curvo Punto Arba tipo bandera doble faz
13.1.4 Vinilos institucionales
13.2 Interior
13.2.1 Marca Arba — Para interior
13.2.2 Cartel de escritorio
13.2.3 Indicadores de box
13.2.4 Indicadores de servicios

14. AYUDA DE GREMIOS

15. DIAS Y HORARIOS DE TRABAJO
16. LIMPIEZA

17. GARANTIA DE LOS TRABAJOS

ARBA






ARBA

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

Los trabajos anteriormente especificados comprenden la provision de materiales y tareas para la
“Remodelacion Integral Edilicia” donde funciona la Subgerencia de Coordinacion Mar del Plata, el
Departamento Coordinacién, Departamento Recaudacion, Departamento Fiscalizacion y el Centro de
Servicios Local, de la localidad de Mar del Plata partido de General Pueyrreddn, ubicado en la
Avenida Colon N° 3032.

Es importante que el CONTRATISTA comprenda el fin mismo de los trabajos y sus correspondientes
rubros, de modo tal que pueda advertir tareas no incluidas dentro de la presente documentacion
técnica. La no inclusién de tareas por parte de ARBA, y que por su cardcter sean obvias e
insustituibles de acuerdo al fin de la contratacién, deberan ser advertidas e incluidas por el
CONTRATISTA en la planilla de cotizacion por rubros, sin considerarse tareas adicionales. Los
trabajos deberan entregarse en perfecto estado de funcionamiento con todos los rubros concluidos.
Si surgieran imprevistos durante la ejecucion que se debieran sortear a los efectos de poder cumplir
con el fin dltimo de los trabajos, los mismos seran resueltos por el CONTRATISTA sin que esto
implique una redeterminacion de la cotizacion de las tareas.

La Contratista tendra a su cargo la provision de especialistas y materiales para la ejecucion de lo
descriptoy que en concepto de ayuda de gremios sea necesario realizar.

Los trabajos se realizaran por el sistema de Ajuste Alzado, lo que implica la ejecucién de todas las
tareas acabadas y perfectas, por un precio Unico y total.

Profesionales del Area Arquitectura del Departamento de Servicios e Infraestructura, tendréa a su
cargo, la INSPECCION de los trabajos a realizar. De comprobarse tareas no efectuadas, la
dependencia antedicha le exigira al adjudicatario la correcta ejecucion.

El hecho de que en ocasién de llevarse a cabo las inspecciones previstas, se omitiera formular
observaciones relativas a la ejecucion de trabajos, no implicara la aceptacion de los mismos si a su
término se encuentran deficiencias y alteraciones que inhiban la recepcion de conformidad, no
pudiendo el adjudicatario utilizar tal circunstancia y ninguna otra, para eludir la responsabilidad y
abstenerse de la reconstruccion de lo que hubiera realizado incorrectamente, ya sea por deficiencia
de los trabajos y/o debido a la mala calidad de los materiales, reconstruccion a la que queda obligado
a simple estimacion de la inspeccion actuante.

Todas las modificaciones que pudieran surgir en el transcurso de las distintas tareas, deberan ser
conciliadas con la INSPECCION.

Restauracion de la Fachada:

Se ejecutard una limpieza profunda de los paramentos a través de métodos como arenado o
hidrolavado por vapor a presion. EI CONTRATISTA propondrd el sistema que considere mas
conveniente, el que debera contar con la aprobacion de la INSPECCION.

Se repararan las fisuras en los antepechos de las ventanas y a lo largo del encuentro del muro
medianero con la edificacion lindera.

Se realizarda una limpieza total del paramento, del que se desprenderan (por el solo efecto del
manguereado, o mediante ayuda de otros medios: espatula, cepillo de alambre), todas las particulas
de suciedad. A continuacion se procedera a desprender todos aquellos sectores de revoques que se
encuentren en mal estado, flojos o aglobados.



Se retirara el revestimiento ceramico existente, dejando la superficie en condiciones para ser pintada
y/o revestida.

Para la marquesina se utilizara un panel compuesto de dos chapas de cubierta de aluminio y un
nucleo mineral tipo ALUCOBOND® A2 o similar. Estructura compuesta. Terminacion: aluminio color
gris claro.

Circulaciones.

Escalera auxiliar:

Se debera ejecutar una escalera de hierro auxiliar, segin Decreto reglamentario 351/79, anexo VII
capitulo 18 punto 3.4. La misma estara contenida en una estructura metalica situada en el patio
trasero.

Rampa de acceso para discapacitados:
Se procedera al desmonte para dar lugar a la rampa de acceso para discapacitados en el acceso
principal.

Ascensor:

Se reacondicionara la cabina de ascensor completa y las puertas en todos los pisos. Esto comprende,
cabina con piso de granito, comando de llamada e iluminacion Led, revestimiento lateral y cielorraso
en acero inoxidable. Asimismo, se proveera de puertas exteriores con marco de acero inoxidable
para un total de 5 pisos.

Sector sanitarios y office:

Los trabajos comprenden la demolicion y desmonte de los muros, revestimientos, tabiques y pisos
indicados, el retiro de los artefactos existentes y las instalaciones .

Se realizara la readecuacion completa de los sanitarios y los office de la totalidad de las plantas y en
planta baja se agregara bafios para publico y discapacitado.

Las tareas contemplaran las instalaciones sanitarias de desagues a cafierias de salida a la acometida
cloacal existente, alimentacion y distribucion de agua, artefactos, mesadas, griferias, revestimientos,
cielorrasos, instalacion eléctrica, carpinterias, puertas placas, tabiques sanitarios, pintura y todo
aquel elemento que haga al perfecto funcionamiento de los sanitarios. segun se indican en los planos

Mantenimiento y re adecuacién Interior
Tareas en PB, 1° y 2° piso:

Comprende las tareas de limpieza, picado y reconstruccion de revoques, colocacion del piso vinilico
(PB) y pulido de piso (ler y 2do piso). El montaje del cielorraso de placa desmontable con ajustes de
placa de roca de yeso, la instalacion eléctrica desde la acometida, tableros y circuitos de distribucion
como asi también la lluminacion. Reubicacion del tendido de gas existente para ubicarlo por sobre el
cielorraso. EI montaje de tabiques de placa de roca de yeso, cambio de aberturas,
acondicionamiento de patio interno y pintura en general.
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Tareas 3° piso:
Demolicién y desmonte del sector de cocina, anulacion y desmonte de las instalaciones de

distribucion de agua, desagiies y gas, se demoleran los muros de los locales que se indican en el
plano, reparacion de revoques, adintelado, colocacion de pisos vinilicos. Pintura en general.

Planta sétano:
Limpieza, picado y reconstruccion de revoques, reacondicionamiento de instalacion eléctrica, y
pintura en general.

Tareas en patio y terraza:

Se recuperaran los espacios comprendidos por el patio trasero de planta bajay la terraza 1, los cuales
se encuentran sin uso especifico actual, con el fin de garantizar la ventilacion e iluminacion natural
de los sectores de trabajo. Para la impermeabilizacion de las terrazas se tomara en cuenta lo
descripto en el punto 2.

Se controlaran todos los desagiies pluviales para verificar posibles filtraciones de humedad en
embudos y bajadas.

Tareas en vereda:

Se retiraran las baldosas rotas en sector afectado por las raices del arbol, éstas deberan ser cortadas
sin debilitar el mismo.

Se nivelara y realizara carpeta de asiento para la colocacion de baldosas reglamentarias iguales a las
existentes.

Para dichas tareas se debera tramitar un permiso Municipal. Asimismo debera delimitarse e la zona
para seguridad en el momento de realizar dichas tareas

1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1. Limpieza

Antes de iniciar los trabajos el Contratista procedera a limpiar los sectores a intervenir, se
desmontaran todas las instalaciones y equipos obrantes en el lugar sin que esto entorpeciera el
suministro de algln servicio en el resto del edificio. Una vez concluida la limpieza del sector a
intervenir, se dard inicio con las tareas especificas.

1.2. Obrador y plantel

EI CONTRATISTA prepararéa el obrador cumplimentando las disposiciones contenidas en el Codigo de
Edificacion de la Municipalidad de General Pueyrredén. Del mismo modo se procedera con respecto
a los cercos y defensas provisorias sobre los sectores de trabajo.

EI CONTRATISTA proveera locales para el sereno, para depoésito de materiales, para el personal
obrero.

Las construcciones complementarias, asi como el cerco de proteccidn se construirdn con materiales
en buen estado de conservacion y de buen aspecto. El plantel y equipo necesarios para realizar los
trabajos seran provistos por el CONTRATISTA.



1.3. Electricidad y suministro de agua

Toda iluminacién necesaria y la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de
construccion seran costeados por el CONTRATISTA, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas
provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentario de dichas instalaciones. En
todos los casos deberd someter a consideracion de la INSPECCION las instalaciones y tendidos. El
pago de todos los derechos por tal concepto, estara a su cargo y costo, incluido impuestos.

EI CONTRATISTA instalara a su cargo, en todo el recinto de trabajo, alumbrado suficiente para el
normal desarrollo de las tareas y para permitir una vigilancia nocturna adecuada. Asimismo, prevera
la necesidad eventual de producir por su cuenta la energia necesaria para la ejecucion de las tareas,
en el caso que la empresa de servicio eléctrico no pueda suministrarla, no pudiendo aducirse
demoras en los plazos especificado por estos motivos.

Serd responsabilidad del CONTRATISTA las gestiones y el pago de tasas y derechos que
correspondieran para obtener la conexion de agua, la que debera realizarse en el lugar y con los
didmetros y caracteristicas de la conexion de agua definitiva.

1.4. Vigilancia y protecciones

Es responsabilidad del CONTRATISTA mantener vigilancia permanente en toda el area de
intervencion, siendo Unico responsable de los robos o deterioros que puedan sufrir materiales,
estructuras, artefactos y demas elementos en su zona de trabajo. Tomara todas las precauciones a
fin de evitar accidentes a personas, y dafios a propiedades linderas.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran - durante la ejecucion de los trabajos y hasta
la recepcién provisoria de los mismos - accidentes o perjuicios a personas o cosas, el CONTRATISTA
gueda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el perjuicio producido.

1.5. Andamios

Se utilizara el tipo de andamio méas adecuado en funcion de las tareas a ejecutar. Deberan responder
a la legislacion vigente del municipio respectivo. De no estar reglamentado al Codigo de Edificacion
de la Ciudad de Buenos Aires.

1.6. Cerco y Cartel Reglamentario

Al ejecutar el cerco el CONTRATISTA tendra en cuenta las caracteristicas (materiales, ubicacion,
alturas, etc.) estipuladas en el Codigo de Edificacion de Junin o reglamentacion correspondiente.

El cartel reglamentario deberd cumplir con los requisitos municipales vigentes, y respondera en
cuanto a sus dimensiones y disefio a las caracteristicas que solicite el Municipio.

EI CONTRATISTA deberé proveer y colocar el cerco y el cartel al inicio de los trabajos, manteniéndolos
en perfecto estado de conservacion durante el transcurso de la misma.

1.7. Estado de mamposteria

EI CONTRATISTA debera realizar el relevamiento del estado de los mampuestos, interiores y
exteriores. A tales efectos tomara fotografias de los detalles que indiquen el estado: fisuras,
filtraciones, etc. Este relevamiento se realizara en presencia de la INSPECCION. En caso de que
corresponda realizar alguna intervencion por fuera del presente pliego, esta estara a cargo del
CONTRATISTA, quien debera confeccionar los planos correspondientes y detallar las tareas a realizar.
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1.8. Higiene y seguridad

En todo lo relativo a Higiene y Seguridad en el Trabajo para la actividad de la Construccion, imperara
lo establecido por la Ley Nacional 24.557 y su reglamentacion, el Decreto 911/96, las resoluciones,
disposiciones y deméas normas vigentes y futuras, asi como las ordenanzas u otras disposiciones
provinciales o municipales que resulten de aplicacion.

1.9. Retiro de materiales

Salvo indicacion en contrario de la INSPECCION, los materiales que provengan de las demoliciones
quedaran en propiedad del CONTRATISTA, quien los retirara del predio, no pudiendo utilizarlos en las
nuevas construcciones. Los elementos que queden en poder de ARBA deberan ser llevados por el
CONTRATISTA hasta donde le indique la INSPECCION.

2. IMPERMEABILIZACION DE TERRAZA Y AZOTEAS (255 m2 aproximadamente)

EI CONTRATISTA deberéa garantizar la perfecta aislacion hidréfuga de las cubiertas debiendo reparar a
su cargo y costo todas las filtraciones — y los eventuales deterioros que éstas ocasionen en la obra - a
entera satisfaccion de la INSPECCION, no pudiendo alegar como excusa que el trabajo se efectud de
acuerdo a planos.

Por regla general las azoteas, aun cuando no tengan acceso, seran consideradas accesibles.

Todos los conductos, tubos de ventilacién, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese la
cubierta o sobresalga del techo, iran provistos de un sistema de babetas que asegure la perfecta
proteccién hidraulica de los techados y deberan ejecutarse después de haber aprobado la
INSPECCION los detalles correspondientes. Idénticas precauciones se observaran en los perimetros y
encuentros de cubiertas con cargas, parapetos, etc.

Se tendra especial cuidado en la unién de las capas de aislacion hidraulica con los embudos y bocas
de desague, haciendo penetrar las mismas dentro de ellas y colocando luego sobre éstas la rejilla
correspondiente.

No se ejecutaran trabajos en condiciones climéticas adversas o cuando se desarrollen en la obra
otras actividades que puedan afectar la calidad de los mismos.

2.1. Limpieza
Se hidrolavara desprendiendo el moho existente, se retirara la brea de las juntas de dilatacion.

2.2. Impermeabilizacion con pintura acrilica liquida

La impermeabilizacion se realizard con pintura acrilica liquida incolora formulada para el sellado de
filtraciones. La misma actuara en profundidad, obstruyendo las fisuras no localizables.

La preparacion del sustrato, forma de aplicacién y dosificacién del producto, sera la que establezca
el fabricante del mismo.

Se volcara el liquido sobre la superficie a tratar, esparciéndolo con un secador de goma en un area de
1 02 m2, dejandolo actuar durante unos minutos para permitir su penetracion y asi saturar todas las
fisuras existentes.

Se hara correr el liquido con el secador hasta cubrir un nuevo sector y asi sucesivamente

2.3. Prueba hidraulica



Una vez realizada la impermeabilizacion se procedera a la prueba hidraulica para cerciorarse de que
no existan filtraciones.

Cabe destacar que si durante la prueba se producen lluvias, la empresa debera destapar los embudos
y planificar una nueva prueba hidraulica.

3. ALBANILERIA

3.1.  Demolicion y desmonte
Todos los componentes a desmontar y demoler seran indicados en los planos correspondientes.
Cumplimiento de las disposiciones vigentes y previsiones

EI CONTRATISTA efectuara la demolicion, cumplimentando a tal efecto todas las disposiciones de la
legislacion vigente del municipio respectivo.

Tomara las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de los muros e impermeabilizara todas
las canaletas producidas para evitar humedad y dafios mayores.

3.2. Retiro de materiales

Salvo indicacion en contrario de la INSPECCION, los materiales que provengan de las demoliciones
quedaran de propiedad del CONTRATISTA, quien los retirara del predio, no pudiendo utilizarlos en las
nuevas construcciones. Los elementos que queden en poder de ARBA deberan ser llevados por el
CONTRATISTA hasta donde le indique la INSPECCION.

3.3. Estructuras

En caso de que la INSPECCION modifique parcialmente por necesidades arquitectonicas u otras
causas la distribucion de los locales y esto afecte las estructuras, es obligacion del CONTRATISTA
ejecutar el célculo correspondiente.

Estd a cargo y por cuenta del CONTRATISTA la confeccion de todos los planos municipales que fueran
necesarios y de la respectiva tramitacion, hasta obtener el certificado final correspondiente.

Célculo de la estructura

Previo al inicio de los trabajos el CONTRATISTA deberd presentar a la INSPECCION un estudio
estructural que refleje el estado y las cargas admisibles de todos los componentes estructurales. En
caso de detectar alguna anomalia el contratista debera realizar el proyecto ejecutivo para dar
solucion definitiva.

3.4 Contrapisos y carpetas

Todos los contrapisos deberan quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las pendientes
adecuadas, segun corresponda. En todos los casos, el CONTRATISTA debera prever e incluir en su
costo, todas las tareas segun las reglas del arte y las presentes especificaciones para acondicionar el
contrapiso y carpetas a fin de recibir el piso especificado. Cuando deban dejarse espacios para el
libre juego de las dilataciones de las estructuras o del propio contrapiso, se rellenaran dichos
espacios con poliestireno expandido.

Las carpetas se ejecutaran sobre contrapisos ya perfectamente nivelados y limpios. En ningln caso
las carpetas podran tener ni menos de 15 mm ni mas de 25 mm.
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Contrapisos sobre losas

Los espesores seran variables de acuerdo a las diferencias de niveles que resultan de los planos y a
los espesores de los solados de los diferentes locales, en todos los casos tendran un espesor minimo
de 8 cm. Las mezclas a utilizar serén a base de cemento 1/8:4:8 (cemento-arena-cascote).

Carpetas en locales sanitarios

En aquellos locales que estuvieran previstos la colocacion de pileta de piso abierta o cualquier otro
tipo de drenaje para liquidos de superficie, la carpeta deberd mantener en toda su superficie una
pendiente constante de 0,5%. La mezcla a utilizar sera 1:3 (cemento-arena).

3.5 Revoques

3.5.1. Limpieza y picado de revoques interiores y exteriores

Antes de iniciar las tareas de reparacion de revoques se hara un manguereado de los paramentos
exteriores dejando secar por 24 horas minimo antes de comenzar con las mismas. Se realizara una
limpieza total del paramento, del que se desprenderan (por el solo efecto del manguereado, o
mediante ayuda de otros medios: espatula, cepillo de alambre), todas las particulas de suciedad. A
continuacion se procedera a desprender todos aquellos sectores de revoques que se encuentren en
mal estado, flojos o aglobados.

Al realizar estas tareas se tendra especial cuidado en caso de llegar hasta la mamposteria, con las
cafierias u otros elementos, ya que de producirse deterioros su reposicion o reparacion correra por
cuentay cargo del CONTRATISTA.

3.5.2. Reparacion de revoques, fisuras y grietas en todas las plantas

La reconstruccion de todos los revoques en toda la superficie a tratar se hara en parches totalmente
rectangulares, terminados a fratdas, de manera que queden totalmente disimulados sobre la
superficie de los muros. No se admitiran diferencias de nivel en los paramentos. Una vez producidas
las reparaciones se reconstruiran reproduciendo las caracteristicas de los revoques originales.
Cuando la fisura no supere la profundidad del enlucido, se procedera a realizar un desprendimiento
del revoque fino en forma rectangular cubriendo su extension y superando a la misma en todos sus
lados, minimo 10 cm. En el caso en que las fisuras se extiendan hasta alcanzar la profundidad del
jaharro, o capas aisladoras, se procedera a picar la misma hasta el ladrillo y se reconstruiran los
revoques con sus caracteristicas originales. Cuando las grietas alcancen la mamposteria, o si por su
localizacién o extension, sugieren la posibilidad de un movimiento importante del muro se picaran
los revoques y la capa aisladora, y se colocaran llaves (1@ 10 mm cada 20 cm).

En todos los casos las superficies a tratar seran previamente humedecidas. Para favorecer el ligado
del material de aporte con los revoques originales, se agregara “TACURU” o similar de primera
calidad, en dosajes recomendados por el fabricante. Los revoques a utilizar y sus respectivos dosajes
corresponderan a los enunciados a continuacion.

Los trabajos a contratar abarcaran la reparacion total de los muros que se que se encuentren en mal
estado, incluyendo tanto las deficiencias especificamente sefialadas como cualquier otra que pudiera
observarse durante la ejecucion de las tareas.



3.5.3. Revoques Interiores

Las distintas tipologias y mezclas de jaharros y enlucidos interiores estan indicadas en el punto 3.8
“Planilla de mezclas”. Previo a la ejecucion de los revoques se debera limpiar la pared para dejar viva
la superficie de los ladrillos, y se abrevaran las mismas con agua. Los revoques seran realizados in situ
y, salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, tendran un espesor minimo de
1,5 cm en total (entre 3 y 5 mm corresponderan al enlucido). Los enlucidos no podran ejecutarse
hasta que el jaharro haya enjutado.

Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deban colocarse
revestimientos hasta cierta altura, el revoque que se ejecute por encima de dicha altura debe
engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando asi un paramento sin
resaltos.

La separacién entre revoque Yy revestimiento se hara mediante una bufia de 10 mm de ancho x 5 mm
de profundidad. También se cuidara especialmente la ejecucion del revoque a nivel de los zdcalos,
para que al ser aplicados estos, se adosen perfectamente a la superficie revocada. Los revoques no
deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera.
Enlucido de yeso: Cuando se ejecute sobre jaharro a la cal, se hard con yeso blanco de calidad
reconocida. Cuando se indique yeso reforzado, se agregard un 30 % de cemento. Cuando se
especifique directamente sobre ladrillos huecos o bloques de hormigén, etc., se dara previamente
una capa con yeso tosco, luego una de yeso gris, y se terminara con yeso blanco. En todas las aristas
(&ngulos vivos) se colocaran cantoneras de chapa de hierro electrogalvanizado en toda su longitud
para proteger e éstas de posibles golpes.

3.5.4. Revoques Exterior

Rigen las generalidades establecidas en el punto 3.5.3 con la aclaracién de que antes de la ejecucion
del jaharro se aplicara sobre el muro una “azotada” hidréfuga con un mortero de cemento y arena
(1:3+10%). Las distintas tipologias y mezclas de jaharros y enlucidos exteriores estan indicadas en el
punto 3.8 “Planilla de mezclas.”

3.5.5. Revoques Impermeable

En general y salvo indicacion expresa, en todo muro exterior cara externa y antes de procederse a la
construccion de cualquier tipo de revoque, se ejecutara un azotado de mortero de cemento y arena
con agregado de hidréfugos de la mejor calidad, y de un espesor no inferior a5 mm.

3.5.6 Jaharro e impermeable bajo revestimientos.

Cuando la terminacion del paramento esté especificada como azulejos o ceramicos en locales
sanitarios y si éste es de mamposteria, se hara previamente un azotado de cemento e hidréfugo con
la altura indicada en planos (50 cm sobre el piso), de acuerdo a los especificado en paramentos
exteriores, sobre el que se ejecutara el jaharro. Antes de su fragiie deberan ser quitados los bulines
de nivelacion y completados los revoques.

3.6 Revestimientos
Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las
alineaciones de las juntas.
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La INSPECCION entregara antes de comenzar los trabajos planos de los locales que tengan
revestimiento. Salvo que los planos indiquen otra cosa, se tendra en cuenta en todos los locales
revestidos, las siguientes normas:

« El revestimiento, el revoque superior y el zocalo, estaran sobre una misma linea vertical. El
revestimiento, y el revoque estaran separados por un listel de A°l° de 1cm de ancho.

= Los angulos salientes se protegeran con listeles de A°l° o guardacantos de PVC - segun indique la
INSPECCION en cada caso -, en toda la altura del revestimiento.

= Los recortes del revestimiento, alrededor de cafios, se cubriran con arandelas de hierro cromadas.

« Los muebles (bajo mesada o placares) que estén colocados en locales revestidos, se terminaran
interiormente con el mismo revestimiento.

» Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.

Todas las piezas de revestimientos deberan recibirse y ser colocados en perfectas condiciones,
enteros, sin escalladuras ni defecto alguno. Se desecharan todas las piezas que no cumplan las
prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo del CONTRATISTA las consecuencias derivadas
de su incumplimiento, alcanzando esta disposicion hasta la demolicion y reconstruccién de los
revestimientos. Al hacer los computos del material, el CONTRATISTA tendra en cuenta que al
terminar los trabajos deberd entregar piezas de repuesto de todos los revestimientos, en una
cantidad minima equivalente al 1% de cada uno, y nunca menos de 2m2 por cada tipo.

3.6.1. Retiro de ceramicos en revestimientos de muros
Todas las piezas de revestimientos en muros y columnas deberan ser retiradas, dejando la superficie
en condiciones para ser pintada.

3.6.2 Ceramicos

Las piezas deberan presentar superficies planas, perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni
ralladuras o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas seran rectas. La colocacion
de las piezas se hara asentando las mismas con mezcla adhesiva para ceramicos tipo KLAUKOL o
similar. Las juntas serdn tomadas en forma cerrada con pastina al tono.

Cuando no haya indicacion de altura, el revestimiento llegara hasta el cielorraso. Se tendra especial
cuidado en la distribucidn de piezas ceramicas para evitar en lo posible realizar cortes, o en caso de
producirlos, que sean simétricos y con un ancho no menor a 9cm. Los arranques de colocacién seran
indicados por la INSPECCION. Los cantos vivos verticales de paredes o columnas deberan protegerse
con listeles de A°I°, o con guardacantos de PVC.

Color: blanco.

3.7. Marmoles y granitos

Antes de la ejecucién de los trabajos, el CONTRATISTA debera presentar croquis o representaciones
graficas de taller prolijo, exacto y en escala para la aprobacion de la INSPECCION, como asimismo
presentara muestras en placas de una medida no inferior a 40cm por lado y en los espesores que se
solicitan y en la medida de las piezas de las marmetas.

Estas muestras tendran las terminaciones definitivas para aprobacion de la INSPECCION vy serviran
como testigos de comparacion de color, pulidos y lustrados.

Los materiales se enviaran convenientemente embalados para evitar roturas o dafios.

El pulido se repasara en el lugar antes su colocacién.



Se acopiaran verticalmente y con las piezas separadas entre si mediante listones adecuados de
madera.

El Contratista protegera convenientemente todo el trabajo, hasta el momento de la aceptacion final
del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dafiadas deberan ser reemplazadas por el Contratista. No
se admitira ninguna clase de remiendos o rellenos de ningun tipo. Las protecciones a que se alude
precedentemente podran ser ejecutadas con maderas.

Los marmoles y granitos seran de la mejor calidad en su respectiva clase sin trozos rotos ni afiadidos,
no podran presentar picadura, rifiones, coqueras u otros defectos no aceptandose tampoco grietas ni
poros.

La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero hasta obtener superficies perfectamente
tersas y regulares, asi como aristas irreprochables de conformidad con los detalles o instrucciones
que la INSPECCION imparta. El abrillantado serd esmerado y se hara a plomo y 6xido de estafio, no
permitiéndose el uso del &cido oxalico.

Las juntas en general se llenaran con cemento blanco, salvo el caso en que su ancho, de acuerdo con
el detalle respectivo, permita hacerlo a espatula, para lo cual se usara mezcla de una parte de
cemento Pértland y dos partes de arena fina. El mortero a emplear para la colocacion de las piezas
comprendidas en este capitulo, sera de una parte de cal hidraulica y dos partes de arena. Las piezas
de marmol y granito se colocaran en forma tal que las juntas en los exteriores resulten de tales
dimensiones que no sea posible el contacto de una pieza con otra por efectos de la dilatacion

Los dibujos de taller deberan indicar y detallar la forma en que las placas seran sujetadas y muestras
de las grampas y piezas de metal a emplear seran presentadas para su aprobacion.

Ningan material sera adquirido, encargado, fabricado entregado o colocado hasta que la INSPECCION
haya dado las pertinentes aprobaciones por escrito.

Todas las superficies cubiertas con granito y/o marmol formaran planos perfectos, con juntas hechas
evitando cualquier diferencia de espesores, niveles o plomos entre pafios adyacentes.

Todas las grampas y piezas de metal que sea necesario utilizar como elementos auxiliares, seran de
acero inoxidable y quedaran ocultas. En los puntos donde le material sea rebajado para recibir dichas
grampas, se debera dejar suficiente espesor como para no debilitar las piezas y se rellenaran con
adhesivos epoxidicos.

Todas las juntas seran perfectamente rectas, a nivel y a tope. No se admitiran remiendos, rellenos ni
agregados para corregir defectos de corte

Cuando se especifique terminacion “brush” se entiende que el marmol o granito sera fammatado y
luego sometido a un cepillado por medios mecanicos.

Todos los granitos con pileta, llevaran trasforos segun planos y/o detalles entregados y/o aprobados
por la INSPECCION.

3.7.1. Mesadas Graniticas
Seran de granito color gris mara de 0.25cm y pulidas.
Cantidades y medidas se ajustaran a lo especificado en Plano de Detalles de Mesadas

3.8.  Adintelado
Se reforzara con perfiles de hierro del tipo PNU18 en el sitio en donde se demolieron los muros.
(Local 18, 19 y 20). Plano de demoliciones.
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39. Aislacion

3.9.1 Aislaciones verticales

Donde el paramento esté en contacto con la tierra, y el desnivel entre los solados adyacentes al
muro (o entre terreno y solado) exceda de 1 m, se interpondra una aislacién aplicada al paramento y
unida a la capa horizontal. Dicho azotado hidrofugo sera de 1 cm de espesor. Posteriormente se
aplicaran tres manos de asfalto oxidado tipo ASFASOL o similar, de un espesor minimo de 3 mm,
ejecutadas en caliente.

3.10. Materiales

Todos los materiales a incorporar y utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso.
Los materiales perecederos deberan llegar en su envase de fabrica y cerrados. La INSPECCION se
reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no respondan a las especificaciones del Pliego o
que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.

Cal hidratada

Deberan cumplir con las caracteristicas y ensayos fijados en las normas IRAM 1516, 1626 y 1508. No
se permitira la mezcla de cales de distintas marcas o clases, aunque hayan sido aprobadas
individualmente. Procederan de fabricas acreditadas y seran de primerisima calidad. Deberan ser
entregadas en bolsas de papel. Los envases vendran provistos del sello de la fabrica de procedencia.

Cementos comunes

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos y de primerisima calidad y
aceptada por la INSPECCION. Se los abastecera en envases herméticamente cerrados, perfectamente
acondicionados y provistos del sello de la fabrica de procedencia. Sus caracteristicas responderan a
las indicadas en las Normas IRAM 1503 y 1504. El almacenamiento del cemento se dispondra en
locales cerrados y secos, sobre pisos levantados del terreno natural y quedara constantemente
sometido al examen de la INSPECCION. Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, sera
rechazado. De igual forma se procedera con todas las partidas de la provision de cementos que por
cualquier causa se averiasen o deteriorasen durante el curso de los trabajos.

Cemento de albafiileria
Deberan cumplir con la norma IRAM 1685, debiendo tenerse en cuenta las mismas indicaciones
hechas para el caso de los cementos comunes.

Arenas

La arena a emplear sera en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso, no
contendra sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en
cuanto a sus caracteristicas lo determinado por las normas IRAM N° 1509, 1512,1525, y 1633.

Cascotes
Los cascotes a emplearse para contrapisos, banquinas, etc., provendran de ladrillos, debiendo ser

bien cocidos, colorados, limpios y angulosos. Su tamafio variara entre 2cm a 5cm aproximadamente.

Agregados gruesos



Deberan cumplir con las caracteristicas de las normas IRAM 1531 y 1533. Se empleara en un tamafio
comprendido entre 10mm a 40mm en aquellas partes cuyos espesores sean mayores de 15cm; entre
10mm a 30 mm en aquellas partes cuyos espesores oscilan entre 10cm a 15cm, y de 10mm a 20mm
en aquellas partes cuyos espesores sean menores a 10cm.

Podra emplearse indistintamente piedra partida a canto rodado, siempre que sean limpios y de
tamario apropiado proveniente exclusivamente de origen granitico, silicico o cuarcitico, formados por
trozos duros y libres de revestimientos adherentes. En las partes de estructuras donde queden
expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez iniciados los trabajos con una calidad y
tamafio de agregado definidos, no podran cambiarse los mismos, salvo autorizacion expresa de la
INSPECCION.

Mezclas

Las mezclas se batirdn en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados, que contaran con la aprobacion previa de la INSPECCION. Se desechard, sin intentar
ablandarla, toda mezcla de cemento Portland y de cal hidraulica que haya comenzado a endurecerse.
Las pastas seran mas bien espesas que fluidas.

PLANILLAS DE MEZCLAS

Usos | DOSAJE |  COMPONENTES

En Mamposterias

Mamposteria de cimientos 1/8:1:4 Cemento / CalH/ Arena G
Mamposteria de elevacion 1/2:1:4 Cemento / Cal / Arena G
Tabiques de ladrillos huecos 1/2:1:4 Cemento / CalH / Arena M
Toma de juntas 1:3 Cemento / Arena M

Carpetas y Capas aisladoras

Carpetas de asiento 1:3 Cemento / Arena M

Capas aisladoras y carpetas hidrofugas 1:3+10% | Cemento/ Arena M / Hidréfugo
Revoques

Revoque interior en tanques de agua 1:2+10% | Cemento / Arena F / Hidrofugo
Jaharro interior bajo enlucido a la cal o 1/4:1:3 Cemento / Cal / Arena M

yeso

Jaharro interior bajo revestimiento 1:3 Cemento / Arena M

Jaharro interior bajo revestimiento en 1:3+10% | Cemento / Arena M / Hidr6fugo
loc. sanitarios

Jaharro interior bajo material preparado 1:1:5 Cemento / Cal / Arena gruesa
Enlucido interior a la cal 1/8:1:2 Cemento / Cal / Arena F
Jaharro exterior bajo enlucido a la cal o 1/2:1:3 Cemento / Cal / Arena M

yeso

Jaharro exterior bajo material preparado 1:1:5 Cemento / Cal / Arena G
Jaharro exterior bajo revestimientos 1:3+10% | Cemento / Arena M / Hidr6fugo
Enlucido exterior a la cal 1:1:5 Cemento / Cal / Arena F
Contrapisos
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USOS DOSAJE COMPONENTES

Contrapisos sobre terreno natural 1/8:1:4:6 | Cemento / Cal H / Arena G /
Cascotes

Contrapisos sobre losas 1/8:4:8 Cemento / Arena G / Cascotes

Cielorrasos

Cielorraso aplicado a la Cal \ 1/4:1:3 | Cemento/ Cal/ ArenaF

4. PISOS, SOLADOS Y ZOCALOS
4.1.  Pisogranitico

Los pisos, zbcalos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas segin las
pendientes, alineaciones y niveles que la INSPECCION sefialara en cada caso. El pulido, el lustrado a
plomo o el encerado, estaran incluidos en los precios. Antes de iniciar la colocacion, el CONTRATISTA
debera presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran y obtener la correspondiente
aprobacion de la INSPECCION, y solicitara, por escrito las instrucciones para la distribucién dentro de
los locales, para proceder de acuerdo a ellas.

Todas las piezas de solados, zocalos, etc., deberan ser entregados y ser colocados en perfectas
condiciones, enteros, sin escalladuras ni defecto alguno. Se desecharan todas las piezas que no
cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo del CONTRATISTA las
consecuencias derivadas de su incumplimiento, alcanzando esta disposicion hasta la demolicion y
reconstruccion de solados. Al hacer los computos del material, el CONTRATISTA tendra en cuenta
que al terminar los trabajos debera entregar piezas de repuesto de todos los pisos y zocalos, en una
cantidad minima equivalente al 1% de cada uno, y nunca menos de 2m2 por cada tipo.

En todos los locales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion éstas se construiran de
tamarfio igual a una o varias piezas enteras, en tal forma que no sea necesario colocar piezas
cortadas. En los bafios, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de piso o bocas de desagiie con
rejillas o tapas que no coincidan con el tamafio de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos
juntas, y el espacio restante se cubrird con piezas cortadas a maquina. Queda estrictamente
prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.

En las veredas y patios descubiertos se debera dejar juntas de dilatacion que interesaran también los
contrapisos, las que se rellenaran con un sellador que apruebe la INSPECCION, como asi también la
ubicacién de las juntas. Salvo indicacién expresamente en contrario en planos o planillas, en todos
los muebles, armarios, etc. detallados en los planos se colocaran pisos iguales al del local en que se
ubiguen. En las uniones de los pisos de distintos materiales, si no esta prevista solia, se colocara un
perfil “U” invertido (15mmx15mm) de acero inoxidable.

Pisos de mosaicos graniticos 30x30

En los interiores de los locales se colocaran pisos de mosaico granitico segun lo indicado en planos y
planilla de locales, o de equivalente calidad y caracteristicas técnicas, cuya coloracion estara dentro
de la gama a decision de la INSPECCION.

ZOcalos sanitarios de mosaico granitico



Los distintos z6calos seran ejecutados con la clase de material y en la forma en que en cada caso se
indica en los planos o planilla de locales. No se admitirdn empalmes en zécalos que, por la
caracteristica del material empleado, permitan cubrir con una sola pieza toda la extensién de
paramento. Los z6calos se colocaran perfectamente aplomados y su unién con el piso debe ser
uniforme, no admitiéndose distintas luces entre piso y z6calo por imperfecciones de uno u otro.

Se utilizaran zécalos de mosaicos graniticos pulidos color idéntico al del piso. Los tamafios a utilizar
seran de 10cmx30cm. Las juntas se tomaran con pastina del mismo color que el piso.

Tomado de juntas

El proceso de tomado de junta se iniciara mediante aspersion de agua para humedecer el piso y la
junta, dejando que el agua libre se evapore antes de proceder a verter la pastina en la junta. Esta
debe ser distribuida en forma homogénea mediante el empleo de un escurridor de goma para pisos,
para que la pastina penetre en toda la profundidad de la junta.El proceso de curado de la pastina
demanda como minimo 24 hs. debiendo mantenerse himedo el piso mediante aspersion de agua.
Transcurrido un periodo de 24 hs. se procedera al pulido del piso

Pulido piso granitico (1° y 2° piso)

Se realizara el pulido al agua de los pisos, esperando un tiempo prudencial de secado y se realizara
una nueva limpieza

Se realizara con los elementos y herramientas convencionales: maquinaria industrial (maquina
pulidora al agua) y piedras abrasivas correspondientes a cada caso en particular que lo requiera, y
conforme a las caracteristicas y tipo de material del piso.

4.2.  Pisovinilico

En caso de superficies desparejas se acondicionara previamente la carpeta con masa niveladora,
aplicando como méaximo dos capas de 1mm de espesor cada una, lijando luego suavemente la
superficie. Se utilizaran adhesivos recomendados por el fabricante del piso.

Inmediatamente después de la colocacién se debera aplicar al piso proteccion al mismo siguiendo las
recomendaciones del fabricante.

Z6calo

Los zécalos seran de PVC de igual color al piso vinilico y, deberan ser colocados de acuerdo a las
instrucciones que indiquen sus respectivos fabricantes. Durante la aplicacion y antes de su
adherencia definitiva se evitaran movimientos o presiones que descoloquen los pafios. Las juntas
deberan ser invisibles. Una vez concluida la colocacion se procedera a la limpieza eliminando todos
los restos de adhesivos y manchas. Luego se cilindrara o cargara de acuerdo a las normas comunes
en estos casos para asegurar su perfecta adherencia.

En los encuentros con otros pisos, umbrales o escalones se utilizara la faja de terminacion.
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PB
Se utilizaran pisos vinilicos “Vylon Plus” de TARKETT o similar, color 531 ICE (segun catalogo) o
calidad y estética equivalente. Presentacion: rollo. Espesor: 2mm.

3°piso
Caracteristicas: en rollo. Piso vinilico liso color gris oscuro.

4.3.  Losetas de hormigon (patio planta baja)

Se colocaré un solado de baldosas de Hormigdn Simple de 0,40 x 0,60 m, para cubrir la superficie de
las areas peatonales. El citado solado se realizara con tecnologias y materiales tradicionales
terminandose en baldosas rectangulares y tomandose todos sus bordes con un cord6n perimetral de
hormigon simple.

4.4, Microcemento alisado (terraza 1)

Se debera desmontar el piso existente y ejecutar la carpeta e impermeabilizacion necesaria
verificando las pendientes a los desagiies existentes para luego proceder a la aplicacion del
microcemento (color a definir por la INSPECCION).

La superficie debera estar limpia, libres de polvo o partes flojas y sin hongos. Deberan estar nivelados
y sin huecos.

4.5. Suelo absorbente

El patio trasero en PB tendra un suelo absorbente el cual debera estar libre de malezas, plantas y
raices.

Debera nivelarse con pendientes de acuerdo a las bocas de desaglie determinada en planos
desmontando el contrapiso de las baldosas existentes y haciendo el aporte de tierra seleccionada
absorbente, sin compactar, de caracteristicas permeable.

Se deberé colocar una membrana geotextil anti raiz para evitar el avance de malezas.

Se completara con piedra blanca y gris cubriendo la superficie. Los sectores seran delineados por la
inspeccion.



5. CIELORRASOS
5.1.  Retiro de cielorrasos metalicos (PB, 1°y 2° piso)
Se retirara la totalidad de las varillas de aluminio, iluminacion, salidas de conductos de AA etc.

5.2.  Sistemaa utilizar (PB, 1°y 2° piso)
Segun se indique, el cielorraso podra ser desmontable o del tipo junta tomada.
En los sectores de sanitarios y office se realizaran con sistema suspendido de perfileria galvanizada
para recibir placas de roca de yeso. En cuanto a los espacios de oficinas se realizara con sistema
suspendido desmontable 60x60 con ajustes laterales.
Las superficies aproximadas a considerar son:

- Desmontable: 1.164 m2 (verificar in situ)

- Emplacados: 123 m2 (verificar in situ).

Metodologia de armado

Se seguiran todas las recomendaciones que indica el fabricante segln el sistema a emplear. En caso
de los cielorrasos desmontables seran del tipo Deco Clasic de Durlock o similar. En el encuentro del
ajuste ejecutado con placa de roca de yeso y el muro se colocara un perfil de terminacion bufia tipo
Z.

Para los emplacados se utilizara la perfileria del sistema y placa de 9.5mm. En los encuentros con los
muros se colocara un perfil de terminacion bufa tipo Z.

Si en el espacio comprendido entre este cielorraso y la losa se alojaran equipos o instalaciones que
requieran de acceso, se dejaran tapas de acceso de 0,60mx0,60m.

lluminacion

Se debera proveer de equipos de iluminacion de tipo placa Led de 60x60 para los cielorrasos
desmontables y equipos de embutir para los cielorrasos emplacados. La distribucion contemplara
una cantidad méaxima de 1 equipo cada 4m2 de superficie.

6. TABIQUERIAS

6.1 Ejecucion de tabiqueria de placas roca de yeso para planta baja y privado ler piso.

Todos los tabiques tendran una altura de 2.10 m. Deberan respetar los disefios planteados en los
planos.

6.2 Ejecucion de tabiqueria de roca de yeso tipo durlock en nicleos sanitarios y office

Pared interior realizada sobre una estructura metalica compuesta por soleras de 70mm y montantes
de 69mm (se debera evaluar la necesidad de perfileria de mayores dimensiones en el caso de tener
que contener depdsitos, valvulas o desaglies), de chapa de acero zincada por inmersion en caliente,
fabricados segin Norma IRAM IAS U 500-243:2004. Las soleras de 70mm se fijaran a vigas, losas o
pisos mediante tarugos de expansion de nylon con tope N°8 y tornillos de acero de 22 x 40mm
colocados con una separacion maxima de 0.60m. Dicha estructura se completard colocando
montantes de 69mm con una separacion entre ejes de 0.40m 6 0.48m, utilizando los perfiles solera
como guias. Las uniones entre perfiles se realizardn mediante tornillos autorroscantes de acero tipo
T1 punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz. En caso de ser necesario,
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se podra colocar en el interior de la pared material fonoabsorbente (lana de vidrio, mineral o
aislacion de celulosa).

Sobre ambas caras de esta estructura se colocaran dos capas de placas de yeso de 95mm de espesor,
fijandolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y
ranura en cruz. El tipo de placa a utilizar dependera de las caracteristicas del local donde se
construya la pared.

Las placas se podran colocar de manera vertical u horizontal, en el Ultimo caso se comenzard a
emplacar desde el borde superior de la pared.

Se debera dejar una separacion de 15mm entre las placas y el piso, para evitar el ascenso de
humedad por capilaridad.

El emplacado de paredes con aberturas se realizara con cortes de placa en “L”, evitando que las
juntas coincidan con la linea del dintel o de las jambas.

Las uniones entre las placas que conforman la superficie de la pared seran tomadas con cinta de
papel microperforada y masilla aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada
capa de masilla, el cual dependera del tipo de producto que se utilice.

En caso de aplicar una pintura satinada, o de tratarse de superficies que recibiran iluminacion
rasante, se recomienda realizar un masillado total de la superficie, aplicando para ello dos manos de
masilla especial lista para usar y respetando el tiempo de secado entre ambas capas. Quedando asi
una superficie apta para recibir terminacion de pintura, revestimiento ceramico, etc.

Los tabiques divisorios entre sanitarios y los linderos al sector de oficinas se colocardn doble
emplacado en ambas caras (12,5cm) con aislacion acustica.

Materiales

Placas de yeso

En paredes divisorias de locales himedos o paredes por cuyo interior exista pasaje de instalaciones
sanitarias, se utilizara placa de yeso resistente a la humedad.

Las placas de yeso estandar y resistente a la Humedad se fabrican segin normas IRAM 11643 y
11644. Las placas estandar poseen Sello IRAM de Conformidad con Norma 11643.

Clasificacion de acuerdo al indice de propagacion superficial de llamas* segiin Norma IRAM 11910-1.:
Clase RE2: Material de muy baja propagacion de llama - indice de propagacion entre 0y 25 (Clase A,
segun Norma Brasilera ABNT ME-24).

* Ensayos realizados en el INTI.

Estructura

La estructura se construird con perfiles de chapa de acero zincada por inmersién en caliente,
fabricados segin Norma IRAM IAS U 500-243:2004, de 2,60m de largo y moleteado en toda su
superficie.

Perfiles Solera: 30mm x 70mm x 30mm.

Perfiles Montante: 35mm x 69mm x 30mm, con perforaciones para pasaje de instalaciones.

Fijaciones
Tarugos de expansion de nylon N°8, con tope y tornillos de acero de 22mm x 40mm: fijacion de
perfiles Solera y Montante a piso, losa, hormigén o mamposteria.



Tornillos T1 autorroscantes de acero punta aguja (doble entrada) de cabeza tanque arandelada
(Norma IRAM 5471), con proteccion de tratamiento térmico de terminacion superficial tipo
empavonado: fijacion entre perfiles.

Tornillos T2 autorroscantes de acero punta aguja (doble entrada) de cabeza trompeta ranura en cruz
(Norma IRAM 5470), con proteccion de tratamiento térmico de terminacion superficial tipo
empavonado: fijacion de la primer capa de placas a perfiles.

Banda selladora

En casos donde se requieran garantias de estanqueidad del ambiente, absorcion de movimientos o
aislacion de vibraciones, se debera colocar entre los perfiles perimetrales de la pared que estan en
contacto con obra gruesa y la misma, una banda de material elastico (polietileno expandido,
polipropileno espumado caucho o neoprene).

Productos para el tomado de juntas
Las juntas entre placas se deberan tratar con Cinta de Papel microperforada, de 50mm de ancho,
remarcada en el centro y Masilla. El tipo de masilla a utilizar podra ser:

Masilla lista para usar

Producto preparado para ser utilizado en forma directa, sin el agregado de ningln otro componente.
Tiempo de secado: 24hs.

Masilla de secado rapido: Producto en polvo, se debera preparar con agua, sin agregar ningn otro
componente. Tiempo de secado: 2 a 3 horas. Rendimiento: 15kg de masilla preparada cada 10kg de
polvo.

Perfil Cantonera

Se utilizar4 como terminacion de aristas formadas por planos a 90°.

Perfil Angulo de Ajuste: Se utilizara para resolver juntas de trabajo en encuentros entre paredes de
yeso y obra gruesa.

Perfil Bufia Z: Se utilizara para resolver juntas de trabajo en encuentros entre paredes de yeso y obra
gruesa, logrando una bufia de 15mm de ancho.

Refuerzos para carpinterias

Para fijar los marcos de carpinterias de uso exigido u hojas de grandes dimensiones y peso, se
reforzara la estructura colocando perfiles de chapa galvanizada BWG20 tipo PGC, a los que se
sujetaran las jambas del marco, mediante tornillos autorroscantes T1 con punta mecha. Estos perfiles
se anclaran firmemente al piso, techo o losa.

1. INSTALACIONES
7.1. INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONIA Y DATOS

7.1.1. Instalacion eléctrica
Generalidades — Normas para materiales y ejecucion de los trabajos
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Todos los materiales seran nuevos y conforme a las normas IRAM, para todos aquellos materiales
que tales normas existen; en su defecto seran validas las normas ANSI (American National Standard),
las IEC (Comité Electrotécnico Internacional) y VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) en este
orden.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas de arte y presentaran una vez terminados
un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

En su propuesta el CONTRATISTA indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone
instalar, y la aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al CONTRATISTA de su
responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas y/ o implicitas en pliego y
planos.

La cualidad de equivalencia o la decision de si un material es similar al indicado en las
especificaciones, quedan a juicio y resolucion exclusiva de la INSPECCION y en caso de que el
CONTRATISTA en su propuesta mencione mas de una marca, se entiende que la opcién sera ejercida
por la INSPECCION.

Las tareas de montaje, materiales y equipos deberan cumplir con las siguientes reglamentaciones y
normas:

- Normas IRAM correspondientes

- Reglamentos del Cadigo de Edificacion General Pueyrredon

- Reglamentacion para la Ejecucién de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacién
Electrotécnica Argentina (Ed.1987)

- Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (19587)

7.1.2. Descripcion de los trabajos

La instalacién eléctrica en estas plantas se realizara de acuerdo a lo especificado en planos y
conforme a las reglamentaciones vigentes de la empresa prestataria del servicio.

Los trabajos a efectuar se ejecutaran desde el tablero principal ubicado en planta baja, aguas abajo,
se instalara un tablero secundario en cada piso que aglutine la totalidad de los circuitos a instalar.

En PB, 1°, 2° vy 3°piso:

El tablero seccional de cada planta se vinculara a la bandeja metalica a colocar sobre cielorraso
mediante cafio de PVC embutido.

La distribucion se realizara compartida con la red de datos y de telefonia por bandeja metalica (ver
punto 7.2y 7.3).

En los puntos sefialados en planos se embutiran las bajadas verticales uniendo bandeja y cajas de
alimentacion en la linea de puestos de trabajo. Solo en los casos que dicha canalizacién no se pueda
ejecutar, la instalacién de los cafios podra ubicarse a la vista siguiendo las especificaciones abajo
detalladas.

Para las bajadas a puestos no perimetrales se debera contemplar la ejecucion de bandejas hasta las
columnas proximas a los puestos y realizar bajadas con bandeja metalica vertical hasta los zocalos los
tabiques divisorios.

Las bajadas a toma corrientes culminaran en cajas rectangulares embutidas a razon de 2 bocas por
puesto de trabajo. La altura de las cajas sera determinada posteriormente por la INSPECCION.



Cantidad total de puestos de trabajo a considerar: 180

La distribucion de la iluminacién sera con cafio rigidos de PVC desde las bandejas metalicas hasta las
cajas octogonales galvanizadas siguiendo la ubicacién de los artefactos y de acuerdo a los circuitos
definidos.

Los cafios tendran un diametro no menor a 7/8 y se sujetaran a las cajas con conectores metalicos.
En la trayectoria de los cafios estos deberan sujetarse correctamente para evitar movimientos y
desprendimientos al momento del cableado.

Lo antes descripto incluye la provision de todos los elementos componentes de la instalacion,
adecuacion de circuitos y tableros existentes, y puesta en servicio de las instalaciones de acuerdo con
las reglamentaciones vigentes y las reglas del arte.

EI CONTRATISTA debera conocer acabadamente las caracteristicas de la instalacion del lugar de los
trabajos. La posicion de los componentes de instalacion. En el caso de que otras instalaciones a
realizar impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos, la INSPECCION determinara las
desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios, sin que exista derecho a reclamos de
adicional alguno.

Previo a la iniciacion de los trabajos y con antelacion suficiente, el CONTRATISTA sometera a la
aprobacion de la INSPECCION un muestrario de todos los elementos a emplearse en la instalacion de
acuerdo al detalle que le solicite aquella. Cuando algin material 0 equipo propuesto por el
CONTRATISTA no retna en opinién de la INSPECCION - los requisitos necesarios para su aplicacion
especifica, el CONTRATISTA se vera obligado a reemplazarlos.

Para el caso de la alimentacion del equipo de Aire Acondicionado central se debera preveer un
circuito eléctrico y tablero independiente con las protecciones adecuadas.

En sétano:
Se reemplazara todo el cableado y artefactos como asi también las llaves y tomas de la instalacion
existente, a excepcion de la alimentacion del equipo de bombeo.

7.1.3. Proyecto ejecutivo y tramites

El CONTRATISTA debera desarrollar un proyecto ejecutivo materializado en una documentacion
grafica. Los planos entregados por ARBA y estas especificaciones contienen el proyecto basico de
instalacion, y no podréan ser usados como planos constructivos. Las dimensiones, calibres y secciones
indicadas son orientativas y deberan ser verificadas y justificadas por el CONTRATISTA. No existira
derecho a compensaciones adicionales por las variantes o modificaciones que exija el Proyecto
Constructivo.

EI CONTRATISTA entregara los planos ejecutivos con una antelacién de por lo menos CINCO (5) dias
corridos previos a la iniciacion de los trabajos, incluyendo la totalidad de las instalaciones
debidamente acotadas, y con todos los planos de detalle que sean requeridos por la INSPECCION.
Durante el transcurso de los trabajos debera ser mantenida en el lugar, para cualquier consulta, la
copia aprobada por la INSPECCION. Una vez finalizadas las instalaciones se entregaran a la
INSPECCION los planos conforme a la ejecucién detallados mas abajo, elaborados en AutoCad 2000 o
superior, con copia en soporte magnético.
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El CONTRATISTA debera elaborar y gestionar el registro de planos de proyecto de instalaciones
eléctricas, los cuales seran firmados por un profesional competente a su cargo, y posteriormente
elaborar y obtener la aprobacién de los respectivos planos conforme a la ejecucion, debiendo
hacerse cargo de todos los gastos emergentes en concepto de tramites, sellados y derechos. Las
responsabilidades del CONTRATISTA incluirdn asimismo la asistencia de un profesional matriculado a
fin de obtener la certificacion de las instalaciones.

7.1.4 Provision y colocacién de artefactos de iluminacion:

Artefacto de iluminacién recepcion — autogestion

Luminaria en forma de anillo fabricada en aluminio con tecnologia LED. LED color blanco en tono frio.
Luminaria de 60cm y 80cm de diametro. Debera incluir led y fuente, y todo lo necesario para la
correcta instalacion.

Led 60cm de diametro: 30W 3500 lumens / Led 80cm de diametro: 48W 5000 lumens Medidas: 60
cmy 80 cm de didmetro. Version doble: 80 + 60 cm.

Cantidad maxima a proveer: 4 unidades (dobles)

Artefacto de iluminacidn sector tareas internas

Médulo colgante (hasta una extension regulable de 2m de altura como méaximo) para tubos
fluorescentes (2x36W), tipo Dominis o similar. Cuerpo construido en extrusion de aluminio
anodizado. Base de acero esmaltada. Difusor de acrilico blanco. Debera incluir balasto electrénico
TCI. Medidas: 1300x150x54. Lampara: 2 tubos fluorescentes 2x36W.

Medidas: Médulo: 1300x150x54. Extensién del colgante: hasta 2 mts

Cantidad maxima a proveer: 10 unidades

Artefacto de iluminacién sector atencion presencial (GESTIONAR)

LA&mpara colgante de techo fabricada en acrilico sélido de 5 mm de espesor. Piezas de sujecién en
metal cromado. Cable transparente estafiado y cable tensor de acero, ambos maxima longitud: 2.00
mts. Deberd incluir florén para el techo con piezas de instalacion. Lampara 1 x E-27.

Color gris en exterior.

Medidas: Diametro de la pantalla: 40cm. Altura de la pantalla: 20cm. Cable y tensor: hasta 2.00 m.
Cantidad maxima a proveer: 10 unidades

Artefacto de iluminacién general sector oficinas
Modulo placa Led para cielorraso desmontable 60x60.
Cantidad maxima 1 artefacto cada 4m2.

Artefacto de iluminacién general sector sanitarios y office.
Artefacto placa Led circular de embutir.

Color Blanco, diametro 130mm, Potencia 7w

Cantidad de acuerdo a plano sanitarios y office

EI CONTRATISTA debera presentar a la INSPECCION catélogos con informacion técnica y marca del
artefacto para su aprobacion.



No se admitira la colocacion de artefactos que no hayan sido aprobados previamente.

7.1.5. Provision y colocacién de luces de emergencia para todas las plantas.

Se proveeray colocara luces de emergencia en todas las plantas en los lugares indicados segun plano
embutidos en cielorrasos.

Seran del tipo led de 32 “Leds pronext” o similar caracteristicas y calidad con botén de testeo y dos
posiciones de luminosidad.

7.1.6. Materiales

Conductores para Baja Tension

El codigo de colores en instalaciones con cables unipolares debera responder al Art. 7.2.5 de la AEA.
Cables Norma IRAM 2178

Cables con conductores de cobre aislados en policloruro de vinilo (PVC) para instalaciones fijas en
sistemas con tensiones maximas de hasta 1,1 kv (Cat. I-11).

Cables Norma IRAM 2183

Cables con conductores de cobre aislados con policloruro de vinilo (PVC) para instalaciones fijas
interiores en sistemas con tensiones maximas de 1,0 kv (Unicamente en instalaciones bajo cafieria).
Para el cableado se respetara estrictamente el codigo de colores del Reglamento de la AEA (1987).
Cables Norma IRAM 2158

Cables NORMA IRAM 2022

Cables desnudos para Puesta a Tierra de Proteccion formados por cuerdas redondas y regulares de
cobre duro sin recocer, sin hilos salientes y formando coronas concéntricas.

Cajas para Baja Tension

Cajas normalizadas

Seran de acero estampado de una sola pieza, de un espesor minimo de 1,6 mm, esmaltadas y de
acuerdo a la norma IRAM 2005.

Cajas de pase de fundicion de aluminio

Cajas rectangulares con tapa, fabricadas en fundicion de aluminio con tapa atornillable y salidas en
sus caras laterales segin convenga, aptas para vincular a cafio con rosca eléctrica (NF) de 5/8" a 2".
Equivalentes en sus caracteristicas técnicas al tipo “RC” de DELGA.

Cajas estancas de fundicién de aluminio

Serdn cajas cuadradas o rectangulares, provistas de tapa atornillable con junta de neoprene,
aperturas en sus caras laterales, y de piezas laterales con perforaciones para rosca eléctrica (NF) y
junta de neoprene. El grado de proteccion minimo sera IP55 (IRAM 2044).

Tuercas, boquillas y conectores

Las tuercas seran estampadas en hierro galvanizado y las boquillas seran de fundicion de aluminio.
Los conectores para cafieria rigida metalica seran del tipo abrazadera con tornillo prisionero, modelo
CA tipo DELGA o similar.

Los conectores estancos para cafios flexibles seran de caracteristicas técnicas equivalentes a las de
los modelos CR, CL o CH tipo ZOLODA o similar.

Prensacables plasticos y metalicos
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Los prensacables metalicos seran de fundicion de aluminio, de caracteristicas técnicas equivalentes a
los del tipo “CP” 0 “CPL” tipo ZOLODA o similar. En el caso de los prensacables plasticos los mismos
seran fabricados en poliamida 6.6, asegurando un grado de proteccion IP667. Se proveeran, salvo
especificacion en contrario, con rosca BSP (GAS). Equivalentes en todas sus caracteristicas técnicas al
tipo “S-700” tipo STECK o similar.

Tipos Constructivos

Esta especificacion detalla los métodos constructivos a utilizarse en la construccion de lineas y
circuitos para instalaciones eléctricas de Baja y Muy Baja Tension (BT, MBT). Cuando las lineas deban
instalarse utilizando combinaciones de los tipos constructivos, o cuando se deba cambiar de
caracteristica de cableado, se instalaran cajas de pase o transicion con borneras que vincularan
ambos modos constructivos. Salvo en casos especialmente autorizados, queda prohibida la
instalacion de conductos eléctricos a la vista.

Cafieria semipesada embutida en mamposteria

La nueva canalizacion se efectia en mamposteria, se efectuard embutida, utilizdndose cafierias y
cajas normalizadas semipesadas segun la especificacién de material indicada.

En los muros de mamposteria, los cafios se embutiran a la profundidad necesaria para que queden
cubiertos por una capa de jaharro de 1 cm de espesor minimo. Las cajas embutidas no deberan
quedar con sus bordes retirados mas de 5 mm de la superficie exterior del revoque o revestimiento
de la pared.

Carfieria semipesada a la vista

En todo local cerrado donde deban instalarse cafierias a la vista o suspendida sobre cielorrasos, este
montaje se efectuara con suma prolijidad, y de acuerdo a las siguientes normas:

« Se utilizara cafieria semipesada segun se especifica.

« Los tramos simples o dobles se sujetaran con grapas tipo "omega" de dos patas. A partir de tramos
con tres cafios se utilizara el sistema de riel y grapas adecuadas.

« Las cajas que queden a la vista en locales tales como oficinas, despachos, circulaciones publicas,
vestibulos, escaleras, sanitarios, etc., seran del tipo especificado, utilizandose para la sujecion
boquillas y tuercas.

« Las cafierias que recorran locales de servicio, como salas de maquinas, tableros, etc. seran pintadas
con el color reglamentario que designe oportunamente la INSPECCION.

Cafieria a la vista en intemperie
En el caso de emplearse cafierias a la intemperie, éstas seran de hierro galvanizado; y las cajas seran
de fundicién de aluminio con entradas roscadas y estancas.

Puesta a tierra para instalaciones BT

Normas y reglamentos

Las tareas de montaje, materiales y equipos deberan cumplir con las siguientes reglamentaciones y
normas:

- Ley N0.19857 (Higiene y Seguridad en el Trabajo)

- Decreto Reglamentario 351/79



- Normas IRAM correspondientes

- Reglamentacion para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociacién
Electrotécnica Argentina (De.1987)

- Reglamentacién municipal local

7.1.7. Disposiciones generales de montaje

= En todos los casos debera ejecutarse la conexion a tierra de todas las masas de las instalaciones.

» Las masas que son simultaneamente accesibles pertenecientes a la misma instalaciéon eléctrica
estaran unidas al mismo punto de puesta a tierra.

« El sistema de puesta a tierra sera eléctricamente continuo y tendra la capacidad de soportar la
corriente de cortocircuito maxima coordinada con las protecciones instaladas en el circuito.

« La puesta a tierra de las masas se realizard por medio de un conductor denominado "conductor de
proteccién”, fabricado en cobre aislado segiin IRAM 2183 0 2178 y cuya seccion minima se establece
en la citada norma. El conductor de proteccidn no sera seccionado en punto alguno ni pasara por los
interruptores diferenciales en caso de que este dispositivo forme parte de las instalaciones.

« Lainstalacion se realizara de acuerdo a las directivas de la norma IRAM 2281 parte Ill.

= En tableros y bandejas portacables se admitira el uso del conductor de proteccion desnudo.

< A lo largo de las bandejas portacables de BT, se llevara un conductor desnudo de 50 mm2 que
partird desde la barra de puesta a tierra del Tablero Principal de Baja Tension. De este conductor se
derivaran los conductores de proteccién a los distintos servicios.

« La instalacion de los conductores de proteccion se hara de acuerdo a lo establecido por la norma
IRAM 2281, items 4.3.3.1 a 4.3.3.6 inclusive (parte IlI, edicion 1984).

» Debera asegurarse la continuidad eléctrica de los cafios que acometen a cada caja, utilizando a tal
efecto algin dispositivo adecuado que el CONTRATISTA propondra a la INSPECCION.

Criterios particulares de proyecto

« La seccion minima a utilizar en circuitos sera de 2,5 mm2.

« Toda la instalacion se vinculara a la puesta a tierra de proteccion.

« Se deberan tener especialmente en cuenta las condiciones de cortocircuito del lugar de instalacion,
cuidando de que las capacidades de apertura de los interruptores y/o fusibles sean acordes con tales
valores.

Tableros Secundarios (TS)

Se dispondra de un tablero secundario por piso y estaran ubicados segun indica en los planos de
instalaciones eléctricas y datos.

Los gabinetes seran del tipo de embutir.

Se construiran en chapa DD (BWG 14), segun la envergadura y prestaciones del tablero. Los
componentes a instalar seran montados en bandejas de chapa DD (BWG 16) reforzadas
convenientemente para evitar alabeos. Salvo que se especifique expresamente, el grado de
proteccién de estas construcciones sera IP41 (IRAM 2444). Estaran provistos de puertas frontales
abisagradas, con cerradura y manija. Las partes bajo tension - salvo que la documentacion
especifique lo contrario- irdn protegidas por una contrapuerta interior del tipo giratorio, con cierre
mediante cerradura tipo media vuelta. Esta contrapuerta seré calada, para permitir que asomen los
elementos de accionamiento de los 6rganos de proteccion y comando. Contendra, ademas, una
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chapa subpanel abisagrada y calada (contrapuerta), que permita el mando de los dispositivos de
corte.

Puesta a tierra

Cada gabinete de tablero tendra una toma de tierra constituida por un bulén de laton soldado, con
sus respectivas tuercas y arandelas. Los subpaneles y puertas deberan estar vinculados a la
estructura del gabinete por medio de trenzas de cobre con terminales a compresion tipo mordientes
y no ferrosos en ambos extremos. Asimismo, se deberd verificar la puesta a tierra de la totalidad de
la instalacion del edificio de no cumplir con los valores minimos requeridos segiin Norma vigentes.

7.2. Instalacion de datos

Tendido y distribucion

En las plantas a intervenir se colocara una bandeja perimetral con las dimensiones indicadas por la
INSPECCION.

El anillado de distribucion interna se realizard por bandejas portacables suspendidas, colocadas por
sobre el cielorraso siendo de chapa galvanizada de tramo recto de 300 mm x 50 mm y espesor
0.71mm sistema tipo Samet o similar, con todos sus componentes codos, curvas, etc. La bandeja sera
montada con ménsulas del sistema amuradas a la mamposteria recorriendo el edificio
perimetralmente, y permitiendo los cruces para conectar sectores. Dichas bandejas deberan
contener separadamente la distribucién eléctrica, de datos y telefonia.

En los puntos sefialados en planos se embutiran las bajadas verticales uniendo bandeja y cajas de
alimentacion en la linea de puestos de trabajo.

Puestos de trabajo a considerar: 180

Nota: para los puestos de atencién (7) y recepcion (2) considerar 4 bocas por puesto. Para TAG (2) 1
boca por Terminal De Autogestién, monitor (1) 1 boca y para puestos de trabajo del back office (171)
1 boca por puesto + 1 adicional cada 5 puestos.

Caracteristicas de las bajadas: 1 (un) cafio 1y %” para conexion de datos cada 5 PC 0 6 PC + 1
impresora; 1 (un) cafio de 7/8” para telefonia y 1 (un) cafio de 7/8” para alimentacion de tension a
puestos de trabajo. Los cafios seran de PVC rigidos con curva a 90° sobre el nivel de la bandeja y
tramo recto hasta cajas de registro en el caso de la instalacion eléctrica, hasta cajas de conexion
multiple de datos en el caso de tendido de red y en el caso de telefonia, hasta caja de conexion
telefénica, todas embutidas a 0.60m aproximadamente de nivel de piso, con excepcion del punto
donde se deba ingresar a zcalo técnico.

La CONTRATISTA debera proveer e instalar la acometida para el rack de datos con una bandeja
vertical separada 15 cm de la mamposteria justo detras de la posicion del rack cuya ubicacion
constara en planos. Su comienzo serd a 20 cm del zGcalo y su terminacion en bandeja superior. El
acople sera con “pieza embudo para bajada paralela” del mismo sistema.

Las bandejas seran de 450mm x 50mm en chapa galvanizada con tapa ciega de tramo recto de igual
material sujetada con grampa de fijacion del sistema.

Lo antes descripto incluye la provision de materiales, servicios técnicos y administrativos, puesta en
servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y las reglas del arte, y todos los elementos
componentes de la instalacién.



EI CONTRATISTA debera conocer acabadamente las caracteristicas de la instalacion del lugar de los
trabajos. La posicién de los componentes de instalacion. La ubicacion exacta de las canalizaciones
existentes a reutilizar debera ser efectuada por el CONTRATISTA en el curso de los trabajos. En el
caso de que otras instalaciones a realizar impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los
planos, la INSPECCION determinard las desviaciones o arreglos que eventualmente resulten
necesarios, sin que exista derecho a reclamos de adicional alguno.

Previo a la iniciacion de los trabajos y con antelacion suficiente, el CONTRATISTA someterd a la
aprobacion de la INSPECCION un muestrario de todos los elementos a emplearse en la instalacion de
acuerdo al detalle que le solicite aquella. Cuando algin material o equipo propuesto por el
CONTRATISTA no retna en opinién de la INSPECCION los requisitos necesarios para su aplicacion
especifica, el CONTRATISTA se vera obligado a reemplazarlos.

Cableado

El cableado a emplear debera ser categoria 6 6 superior.

Cada puesto de trabajo del area de atencion debera contar con cuatro (4) bocas de red del tipo RJ45
previendo PC, teléfono, postnet e impresora.

Todas las bocas de red deberan converger en una patchera de por lo menos 24 bocas que sera
ubicada en alguno de los racks presentes en la oficina la cual deberé tener el cableado impactado.

Los puestos deberan estar debidamente identificados en ambos extremos.

En caso de haber conexiones con méas de 90 mts lineales (teniendo en cuenta el recorrido del
cableado) se debe incorporar otro rack similar al preexistente.

En caso de que se instale un nuevo rack, el mismo debera estar conectado con el preexistente a
través de un cable categoria 6 el cual se encontrarda debidamente identificado en un puerto de
patchera en cada uno de los racks. A su vez, el nuevo rack debera contar con un circuito eléctrico
independiente con su correspondiente tecla de corte.

Todas las especificaciones para la red deben estar dentro de las establecidas en la norma
ANSI/TIA/EIA-568-A y debera presentarse la correspondiente certificacion.

Por cada nuevo puesto de trabajo se deberan proveer por lo menos dos (2) patchs cords de por lo
menos 40 cm, y dos (2) de por lo menos 2 mts.

EI CONTRATISTA debera presentar a la INSPECCION catalogos con informacion técnica y marca de los
Racks, cables, todos los componentes de la instalacion para su aprobacion.

7.3. Instalacion de Telefonia

El tendido de la red telefonica se realizara compartido con la red eléctrica y de datos por las bandejas
porta cables disefiadas para tal fin.

La telefonia contara con un cafio de bajada exclusivo, en cada punto indicado en plano.

7.4. Instalacion de gas

Readecuacion de Instalacion de gas

La instalacion de gas existente debera ser readecuada en su totalidad, esto incluye el retiro de
calefactores, ventilaciones etc.

Se debera adecuar el tendido existente en PB para que quede comprendido por sobre el cielorraso a
ejecutar.
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Se debera verificar que el tendido de la instalacion actual cumpla con lo requerido por la prestadora
del servicio de acuerdo a los equipos previstos.

Aquello que fuera desmoronado en muros o demolido al realizar esta tarea debera ser tapado con
material de albafiileria a plomo del paramento existente. Todo lo retirado quedara a resguardo de
ARBA dénde la INSPECCION considere.

La misma debera cumplir con las normas y las reglamentaciones vigentes de la prestataria como asi
también debera presentar la aprobacién de la totalidad de la instalacién.

7.5. Instalacion pluvial

El contratista debera realizar la verificacion y relevamiento de todos los componentes del sistema
pluvial y presentar a la INSPECCION un nuevo predimensionado del sistema que garantice el rapido
escurrimiento de las aguas.

7.6 Instalacion sanitaria

En la ejecucion de los trabajos de la presente especificacion se respetaran todas las
reglamentaciones de la EPS u organismo competente. Cualquier ajuste o complemento necesario de
las instalaciones indicadas en los planos por observaciones y/o disposiciones reglamentarias de éstas
seran por cuenta del CONTRATISTA. La INSPECCION podra exigir en cualquier momento que aquellos
presenten la documentacion por la que conste que se encuentran inscriptos como obreros
especializados.

EI CONTRATISTA efectuara el replanteo de los trabajos con ajuste de los planos aprobados,
sometiéndolos a la verificacion de la INSPECCION. Esta verificacion no exime al CONTRATISTA de la
responsabilidad por los errores que los planos pudieran contener. Debera ponerse especial cuidado
en la verificacion de los niveles de conexion con las redes exteriores. Una vez establecido el nivel
inferior del inmueble se trasladara a todos los locales sanitarios a fin de facilitar las tareas de
nivelacion de cafierias, llaves, cuadros de ducha, griferia, etc., siendo el CONTRATISTA responsable de
su conservacion.

En base a los planos generales el CONTRATISTA debera confeccionar todos los planos reglamentarios
que exijan las reparticiones oficiales competentes para su aprobacion; gestionar dicha aprobacion,
asi como realizar todo tramite relacionado con dichas reparticiones. Durante la ejecucion de las
instalaciones debera volcar todas las modificaciones que se originen en el recorrido, didmetro u otros
detalles de las mismas a medida que se producen.

Terminados los trabajos, el CONTRATISTA tendra la obligacion de entregar los planos conforme a lo
ejecutado, incluyendo detalles de colectores, tanques y otra instalacion, realizados a satisfaccion de
la INSPECCION vy en las escalas que ésta determine. Toda la documentacion debera estar subscripta
por el CONTRATISTA y su Representante Técnico matriculado ante los organismos que correspondan,
en caso de ser necesario.

7.6.1. Materiales

Todos los materiales seran de marcas y tipos aprobados por la Empresa Prestataria del Suministro
(EPS) u organismo competente. Las caracteristicas, tolerancias, analisis, y demés valores de los
materiales requeridos como asi también de las exigencias constructivas, se ajustaran a las normas
IRAM correspondientes y a las indicaciones de los fabricantes.



El CONTRATISTA presentard las muestras de los materiales a la aprobacion de la INSPECCION
requisito sin el cual no podran ser utilizados en los trabajos. Aquellos artefactos o equipos de los
cuales por su costo o tamafio no pudieran presentarse muestras, seran reemplazados por catalogos
de fabrica que contengan todas las caracteristicas, detalles constructivos y de funcionamiento de los
materiales.

7.6.2. Ensayos y pruebas

EI CONTRATISTA tendréa a su cargo todo ensayo o prueba que requiera la INSPECCION. Estas pruebas
no la eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento de las instalaciones por el término
que dure la garantia. La INSPECCION exigird como minimo que se realicen las siguientes pruebas:

Materiales in situ.

. Tanques de agua, camaras de inspeccién, bocas de acceso y piletas de patio.

. Prueba de paso de tapon a las cafierias cloacales y pluviales para comprobar uniformidad
interior y ausencia de rebabas.

. Prueba hidraulica de todo el sistema cloacal para verificar hermeticidad del mismo.

. Prueba de humo de cafierias de ventilacion.

. Prueba hidraulicas de cafierias de agua por piso mediante carga a presiobn manométrica
equivalente a 1,5 veces la presion de servicio.

. INSPECCION de enlaces de agua y cloacas previa tramitacion de la conexién respectiva.

No se podréa cubrir ninguna instalacion sin la aprobacion de la INSPECCION, caso contrario ésta podra
exigir su descubrimiento a costo y cargo del CONTRATISTA.

Se deja aclarado que toda aprobacién por parte de la INSPECCION no exime a la CONTRATISTA de su
exclusiva responsabilidad por cualquier falla o anormalidad de la instalacion. EI CONTRATISTA
proveera todos los elementos para la realizacion de pruebas y ensayos.

7.6.3. Tendido y fijacion de cafierias

El tendido sera tal que permita llegar a los artefactos y equipos lo mas directo posible. Se instalaran
interponiendo piezas especiales que permitan desmontar llaves y equipos ante eventuales
reparaciones y/o reemplazos. Como norma general las cafierias de distribucién de agua fria y caliente
dentro de los locales sanitarios seran embutidas y se fijaran por medio de grampas colocadas a
intervalos regulares de acuerdo a los tipos y diametros de cada cafieria. Las cafierias que queden a la
vista deberan colocarse con maxima prolijidad y se sujetaran por medio de grampas especiales de
hierro desarmables para permitir el retiro de las mismas, y de tamafios y cantidad tal que aseguren la
correcta fijacion de los distintos tipos de cafierias. Las grampas adosadas o suspendidas de
elementos de hormigon se colocaran con insertos de expansion.

Se colocaran accesorios en las cafierias que garanticen no sobrepasar los valores de las tensiones
admitidas del material de las mismas como consecuencia de variaciones de temperatura y/o
probables asentamientos diferenciales, debiéndose presentar a la INSPECCION un andlisis de los
mismos. Se presentaran para la aprobacion por parte de la INSPECCION muestras de los accesorios
propuestos y analisis de tensiones resultantes de los mismos.

7.6.4. Desagues cloacales
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Los desaglies cloacales se realizaran con los materiales que se indican a continuacion y seran
sometidos a pruebas hidraulicas que se realizaran por tramos, después de transcurrido como minimo
12 horas de terminada la ejecucion de las juntas. Se las sometera a una presion de 4,00 m sobre el
punto mas alto del tramo de la cafieria horizontal de prueba.

Las cafierias enterradas tendran un recubrimiento minimo de tierra de 0,30 m, a menos que las
mismas se protejan adecuadamente con hormigén simple disefiado para las cargas impuestas. Las
pendientes de flujo a adoptar seran las que fijan las normas del organismo regulador o de la EPS
competente, debiéndose verificar las acometidas a las camaras existentes, y las interferencias con
otras cafierias.

En todos los casos se verificara el estado de la losa debiendo realizar los refuerzos necesarios, siendo
absoluta responsabilidad del CONTRATISTA la correcta intervencién, garantizando la continuidad de
la losa sin dafiar componentes estructurales.

Camaras de inspeccion: Se ejecutaran en albafiileria de 0,30 m de espesor y base de 0,15 m de
hormigén o en hormigén armado de 10 cm de espesor. En ambos casos las cinco caras interiores iran
revocadas con cemento alisado. En el fondo se hara una losa de apoyo en hormigén simple de 0,20 m
de espesor. Los cojinetes seran realizados segun normas, acabado con alisado de cemento puro. Los
cambios de direccion en acometidas a cdmara tendran un angulo igual o mayor de 90° en sentido del
flujo. La distancia de tramos rectos entre camaras no serd mayor de 30 m. Hasta 1 m de profundidad
seran de 0,60 x 0,60 m, para profundidades mayores seran de 1,20x 0,60 m con escalera marinera.
Llevaran contratapa con cierre hermético, marco y tapa de hierro fundido reforzado tipo 67 tipo LA
BASKONIA o similar.

a) Polipropileno

Cafierias: Se utilizaran cafierias de polipropileno sanitario con los siguientes espesores de pared: 1.8
mm (@ 40 a 63), 2.7 mm (@ 110), 3.9 mm (@ 160). Tendran juntas con aro de goma de doble labio.
Seran del tipo “Awaduct” de SALADILLO o similar. Las piezas de empalme y derivacion, asi como los
accesorios de la instalacion y de montaje, seran de la misma marca que las cafierias.

La instalacion y montaje debera realizarse por personal especializado, y en un todo de acuerdo a las
indicaciones y recomendaciones del fabricante.

Piletas de Patio: seran de polipropileno con rejilla de acero inoxidable de 15x15 c¢m, tipo “Awaduct”
de SALADILLO o similar.

Bocas de Acceso: seran de polipropileno con tapa de acero inoxidable de 15x15 cm, tipo “Awaduct”
de SALADILLO o similar.

b) Policloruro de Vinilo (PVC)

Cafierias

Las cafierias de PVC seran tipo “Ramat 3,2” o similar. Tendran juntas con aro de goma para las
columnas y junta de pegar en el resto de la instalacion. Las piezas de empalme y derivacion seran de
las mismas marcas y caracteristicas que las cafierias rectas. Los remates de ventilacion seran de PVC
de 3,2 mm de espesor de pared. Las ventilaciones subsidiarias seran de PVC de 2,2 mm de 0,050 m.
Las uniones se realizaran con adhesivo para PVC.

Antes de proceder a unir dos piezas se deberan eliminar las rebabas del corte con un lijado, y
posteriormente se limpiardn con solvente no graso. Para los cambios de direccion no se podran
curvar los cafios, éstos deben ser resueltos mediante las piezas y los accesorios correspondientes.



Este material no admite la aplicacion de llama directa, debiéndose trabajar con lampara para PVC. En
el caso de tendido horizontal sobre terreno natural, debera evitarse siempre la presencia de
elementos punzantes y se realizara una cama de arena para su asiento.

Deberan respetarse los criterios de pendientes, fijacion de cafierias, y accesos, enunciados para las
cafierias de H°F°.

Piletas de Patio
Seran de PVC con rejilla de acero inoxidable de 15x15 c¢m, tipo “Ramat 3.2” o similar.

Bocas de Acceso
Seran de PVC con tapas de acero inoxidable de 15x15 cm, tipo “Ramat 3.2” o similar.

Provision de agua

Comprende la conexion desde el tanque de reserva y la modificacion necesaria del colector. Las
bajadas iran embutidas en el pleno de acuerdo a las posiciones indicadas en los planos; las partes
horizontales de las cafierias de bajada del tanque de reserva tendran una pendiente minima de 0,005
m hacia la bajada.

En los cambios de seccion de las cafierias de bajada de tanque se emplearan cuplas de reduccion.
Para los cambios de direccion de las cafierias de bajadas se emplearan exclusivamente curvas. Sélo
podran instalarse codos en las cafierias de distribucién, ruptores de vacio y ventilaciones de tanque.
Las cafierias deberan sujetarse por medio de abrazaderas o soportes laterales de planchuela de
hierro segun corresponda, teniendo especial cuidado en que el peso propio de las cafierias no recaiga
en uniones y derivaciones de manera tal que impida la libre dilatacion. Deberan protegerse aquellas
cafierias que puedan ser atacadas por morteros de cal y cemento y/o intemperie.

Polipropileno

Las caracteristicas de cafierias, piezas y accesorios responderan al sistema tipo ACQUA-SYSTEM
(PN20) o similar, aprobadas por organismo regulador o EPS competente en el area. Deberan
respetarse en todo momento las indicaciones del fabricante acerca del transporte y estibaje, asi
como sus indicaciones y recomendaciones para la instalacién, termofusién, y proteccién de cafierias.
Los diametros a emplear en las cafierias seran los indicados en los planos, o los que indiquen la
INSPECCION al momento de la ejecucion. Las uniones de estas cafierias se haran por medio de piezas
y accesorios especiales de igual marca que los cafios por medio de termofusion.

Las llaves de paso de conexion seran de tipo esféricas y estaran ubicadas en cajas metalicas con
llaves; las interiores de locales sanitarios seran del mismo tipo, colocando la llave de paso de agua
fria entre artefactos a una altura de 0,28 m del nivel del piso. Se tomara especial cuidado para que
una vez colocados el revestimiento, las campanas queden perfectamente a nivel.

Elementos de la instalacion

EI CONTRATISTA tendra a su cargo la provision y colocacién de todos los artefactos previstos en los
planos de proyecto o los que se mencionen en la planilla de locales, y todos aquellos que resulten
necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones. La calidad de los mismos respondera
a lo especificado en el presente Pliego, debiendo someterse a la aprobacion de la INSPECCION los
catalogos o muestras de los elementos a colocar (con una antelacion de 5 dias).
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Dicha instalacién debera ser modificada desde la bajada de la colectora hasta el empalme con los
inodoros

En la colocacién de artefactos se exigira una prolija terminacién. A tal efecto deberan tomarse las
precauciones necesarias durante la instalacion del encafiado de manera que al colocarse los puntos
de desaglie y tomas de agua de los artefactos las mismas queden perfectamente niveladas y
escuadradas.

La conexidn de alimentacion de artefactos se ejecutara empleando cafios cromados.

Las tomas de agua de griferias deberan dejarse en el muro en forma tal que los flexibles de conexion
queden a nivel y en plano normal a la pared. La misma precaucion se tomara con respecto a los
cafios de desagle a la vista de los mingitorios, lavabos y piletas. En todos los casos las conexiones a
cafierias llevaran las correspondientes rosetas metalicas cromadas. Se tomara especial cuidado para
que, una vez colocados los revestimientos, las rosetas queden perfectamente a filo y niveladas.

Prueba Hidraulica

Una vez armada toda la instalacion se procedera a la prueba hidraulica para cerciorarse de que no
existan pérdidas en las uniones fusionadas. Antes de tapar con material las cafierias deberan ser
inspeccionadas y verificadas por la INSPECCION. Esta condicion no exime al CONTRATISTA de la
reparacion de cualquier desperfecto que pudiese suceder luego de la inspeccién mencionada.

7.7 Artefactos, griferias y accesorios

Por regla general no se colocard ningun accesorio de embutir. Los herrajes de bafios de
discapacitados se colocaran con tornillos y tarugos. En todos los retretes se debera colocar una
percha simple metalica tomada a la pared del mismo (interior).

Los artefactos de porcelana vitrificada seran de color blanco.

Se utilizaran los modelos que se indican a continuacion o un reemplazo de similares caracteristicas,
prestaciones y calidad, consensuado con la INSPECCION.

Los siguientes elementos contemplan Marcas y Modelos de preferencia. Es potestad de la
INSPECCION aprobar sus reemplazos de acuerdo a similares caracteristicas técnicas, calidad y
prestaciones.

ELEMENTQOS MARCA MODELO
Inodoros Ferrum* | Bari Corto, con tapa y asiento
Mingitorios Roca * Mural Largo
Bidet Ferrum* | Bari 3 agujeros
Bacha bafio Jhonson* | 0340L monocomando
Bacha cocina Jhonson* | R63 doble
Bacha cocina Jhonson* | G50 simple
Griferia lavatorios FV* Pressmatic 361 Inclinada
Griferia office FV * 90 Swing Cromo
Vélvula mingitorio FV* 0362 Pressmatic Cromo
Valvula inodoros Fv* Tapa tecla p/valvula de | Cromo / valvula descarga
descarga 368.01
Perchas * Metalica color blanco
Lavatorio discapacitados Ferrum* | LET 1F




ELEMENTQOS MARCA MODELO
Inodoro discapacitados Ferrum* | IETJ/ DTEXF - Corto/Dep Tapa Mod. TTE4
Barral Fijo FV* VEFR8 Recto, blanco
Barral rebatible FV * VTEPA C/portarrollo y accionad.

* La marca y modelo indicada es la sugerida como la ideal. Se acepta de similar prestacién y calidad
a aprobar previamente por la INSPECCION.

7.8. Instalacion de aires acondicionados

a. Retiro de equipos de Aire Acondicionado

Se procedera al retiro del equipo de aire acondicionado de ventana ubicado en el 3° piso y del
equipo de aire acondicionado central y condensadoras ubicado en la sala de maquinas y terraza
respectivamente del 3° piso, quedando en actividad los ductos actuales que deberan ser
inspeccionados para verificar su estado. Se debera contemplar la disposicion final de los equipos
retirados.

b. Provision e instalacion de equipo de aire acondicionado central

El equipo a proveer sera del tipo roof top a gas natural con sistema de zonificacion interna de cajas
VAV (marca TRANE o similar) equivalente en capacidad al existente.

EI CONTRATISTA debera contemplar el transporte, izado, bases de apoyo, instalacion, conexionado a
los ductos actuales, conexionado de termostatos, cableados y tablero eléctrico con sus protecciones
térmica y puesta en marcha. Dicho equipo debera ser conectado a la instalacion de gas existente,
ubicada en la zona del patio. En el caso de ser insuficiente la provision actual de gas el CONTRATISTA
debera ampliarla de modo de poder abastecer este equipo y los demas artefactos del edificio.

Se deberan verificar la correcta aislacion tanto de los tubos de inyeccion existente como de las
nuevas conexiones. La instalacion debera contar en cada planta con regulacién de temperatura
mediante termostato de ambiente.

Todas las tareas seran inspeccionadas por la INSPECCION.

C. Instalacion de equipo de aires acondicionados tipo Split (3° piso)

Descripcion de los trabajos

La climatizacion se resolverd con equipos de aire acondicionados provistos por ARBA. La
CONTRATISTA debera ejecutar solo la instalacion que contemplaréa los cafios de desagiie embutidos,
ductos de refrigerante y caja. El desagote debera conectarse al sistema pluvial.

En la caja se ubicara la alimentacion eléctrica con conductor acorde a la potencia del equipo

Las unidades exteriores deberan ser ubicadas en el techo.

8 PINTURA'Y REVESTIMIENTOS INTERIORES

8.1. Pintura

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte. Todos los elementos a pintar
deberan ser limpiados prolijamente y preparados en forma conveniente antes de recibir las sucesivas
manos de pintura, barnizado, esmalte, etc. Los defectos que pudieran presentar los elementos a
pintar deberan ser corregidos con anterioridad.
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Para la ejecucién de los trabajos el CONTRATISTA procedera a colocar protecciones, guardapolvos,
burleteado de aberturas, y todo otro elemento protector necesario para el resguardo de los bienes y
personas. Se verificara antes de cada jornada de trabajo el perfecto sellado de ventanas, tomas de
aire, extractores, etc. EI CONTRATISTA sera responsable de limpiar o reponer a su costo los
elementos afectados. Terminadas las tareas de pintura se verificara la limpieza de rejillas, desagues,
canaletas, etc.

Todos los guardapolvos, andamios y balancines se ajustaran a las disposiciones municipales vigentes,
no admitiéndose el uso de silletas, salvo en casos especiales y previa autorizacion de la INSPECCION.
No obstante lo manifestado, el hecho de contar con dicha aprobacion no exime de las
responsabilidades que le pudieran corresponder emergentes en la deficiencia de la construccion de
los citados elementos.

EI CONTRATISTA comunicara a la INSPECCION cuando vaya a aplicar cada mano de pintura. En lo
posible, se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La tltima mano de
pintura se dara después que todos los otros gremios que integran la obra hayan terminado sus
trabajos. Sera indispensable para la aceptacion de los trabajos que éstos tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, rugosidades, desniveles, etc.
Si por deficiencia del material, mano de obra, u otra causa no se satisfacen las exigencias de
terminacion y acabado, el CONTRATISTA efectuara los retoques o reparaciones necesarias para lograr
un acabado perfecto a solo juicio de la INSPECCION, sin que esto constituya trabajo adicional.

En todos los casos (muros, carpinterias, cielorrasos, etc.), la INSPECCION indicara los colores y
cadigos que deberan ser aplicados en cada sector.

8.1.1 Pintura de muros, tabiques y cielorrasos

Preparacion de superficies

Las superficies a pintar recibiran un lijado profundo a mano con cepillo de alambre, desprendiendo
partes descascaradas y englobadas, luego toda la superficie se limpiara con cepillo de cerdas fuertes
para eliminar el polvo y la suciedad. Se procedera al manguereado del muro, dejando secar minimo
24 hs antes de proceder a aplicar una mano de fijador sintético tipo “Dura Bond” de SHERWIN
WILLIAMS o similar. En el caso de existencia de hongos en la superficie a pintar, se limpiara la misma
con detergente. Una vez enjuagada se aplicara con cepillo una solucién de lavandina que contenga 8
gr de cloro por litro, finalmente se enjuagara bien la superficie y se dejara secar.

En las superficies nuevas que contengan cemento o cal, para acelerar el proceso de curado que
evitara las eflorescencias por alcalinidad, se lavara la superficie con una parte de acido clorhidrico
(muriatico) diluido en 10 partes de agua y luego enjuagar con abundante agua.

EL enduido sera aplicado en capas sucesivas y delgadas, dejando transcurrir entre 2 horas y hasta un
maximo de 6 hs — antes de pasar una lija fina, quitando luego el polvo resultante con cepillo de
cerdas suaves. Al término de esta tarea el paramento quedara perfectamente limpio y libre de
ondulaciones.

Tabiques interiores

Aplicacién de las manos de pintura segun indicacién del fabricante respetando las reglas del buen
arte. Se debera respetar los colores de cada sector detallados a continuacion:

Consultar: Pantone 2685 U (C: 75% M: 97% Y: 0% N: 0%)

Gestionar: Pantone 3005 U (C: 88% M: 53% Y: 0% N: 0%)



Pagar: Pantone 808 U (C: 78% M: 0% Y: 46% N: 0%)
La INSPECCION entregara planos que indiquen los sectores mencionados.

Latex para interiores

Sobre las superficies perfectamente preparadas, se aplicaran un minimo de 2 manos de pintura latex
para interiores tipo “Kem Latex” de SHERWIN WILLIAMS o similar, color blanco, con excepcién de los
sectores mencionados en el punto anterior donde se debera aplicar el color indicado. La primera
mano se aplicara diluida al 20% con agua, las manos siguientes se rebajaran hasta un 10 % con agua
segun absorcion de las superficies. Se dejaran transcurrir un minimo de 4 hs entre las manos a
aplicar.

Latex para cielorrasos

Sobre las superficies perfectamente preparadas, se aplicaran un minimo de 2 manos de pintura latex
para cielorrasos tipo “Kem para Cielorrasos” de SHERWIN WILLIAMS o similar, color blanco. La
primera mano se aplicara diluida al 20% con agua, las manos siguientes se rebajaran hasta un 10 %
con agua segun absorcion de las superficies. Se dejaran transcurrir un minimo de 4 hs entre las
manos a aplicar.

8.1.2 Pintura de carpinterias y elementos metalicos

Preparacion de superficies

Las partes oxidadas seran tratadas con liquido desoxidante y posteriormente pintadas con 2 manos
de antiéxido sintético tipo “Dulux” de ALBA o similar. Se utilizara como diluyente aguarras mineral.

El intervalo entre la aplicacion del antioxido y la pintura de terminacién sera de 8 a 72 horas. Las
partes degradadas seran tratadas con masilla a la piroxilina, lijaindose luego hasta obtener superficies
limpias, lisas y al ras.

Esmalte sintético

En carpinterias y herrerias, y sobre superficies perfectamente preparadas, se aplicaran un minimo de
tres (3) manos de esmalte sintético brillante tipo “Kem Lustral” de SHERWIN WILLIAMS o similar,
color a determinar. La primera mano se aplicara diluida al 30% con aguarras mineral, las manos
siguientes se rebajaran hasta un 10 % con aguarras mineral. Se dejaran transcurrir un minimo de
12hs entre las manos a aplicar, lijando la superficie antes de cada mano. En el caso de carpinterias
exteriores podra utilizarse esmalte sintético satinado o semi mate. (Pantone: Cool Gray 10 /
HITTT72)

8.1.3. Pintura en carpinterias y elementos de madera

Preparacion de superficies

Las superficies a pintar se lijaran perfectamente hasta conseguir una superficie suave y lisa al tacto,
posteriormente se aplicara una mano de fondo blanco para madera tipo “Kem Lustral” de SHERWIN
WILLIAMS o similar, diluido hasta un 10% en aguarras mineral.

Esmalte sintético
Ver lo especificado para carpinterias metalicas.
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Barnices

Las superficies a pintar se lijaran perfectamente hasta conseguir una superficie suave y lisa al tacto,
posteriormente se aplicaran 3 manos de barniz poliuretanico tipo “Cristalba” de ALBA o similar,
acabado brillante o satinado segun indique la INSPECCION. Las manos se aplicaran a intervalos de 8
horas. La primera mano se aplicara diluida al 30% en aguarras mineral, la siguiente se rebajara hasta
un 10%, y la ultima se aplicara pura, lijando las superficies entre mano y mano.

8.2. Revestimiento interior

Se debera revestir los paramentos ubicados en el sector de espera correspondientes a la atencion
personalizada del Centro de Servicio Local.

Se montaran sobre tabiques de placa roca de yeso a ejecutar, la estructura de soporte para recibir las
placas de melamina en sentido vertical. Se despegara de los parapetos existentes de 3 a 7 cm de
acuerdo al sistema de fijacion que se emplee.

Una vez realizado el sistema de soporte se pegaran los tableros de MDF recubiertos en ambas caras
con peliculas decorativas impregnadas con resinas melaminicas, modelo Siberia, tipo MASISA o
similar (Dimension comercial: 183x260. Espesor: 9 mm).

En la parte inferior se debera despegar la placa sin apoyar en el piso, colocandose un zo6calo de
aluminio en forma de L invertida, para proteger la placa.

La INSPECCION entregara antes de comenzar los trabajos planos de los locales que tengan
revestimiento, indicando el criterio de colocacion del mismo y la posicion de las bocas de luz,
artefactos, accesorios, etc.

« Los &ngulos salientes se protegeran con angulos de aluminio - segun indique la INSPECCION en cada
caso -, en toda la altura del revestimiento.

= Los recortes del revestimiento, no podran ser utilizando para afiadir placas.

e En los encuentros con ventanas, puertas 0 vanos se deberan seguir las indicaciones de la
INSPECCION realizando la terminacion siempre con piezas de aluminio color gris.

» Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.

e Todas las placas de revestimientos deberan llegar y ser colocados en perfectas condiciones,
enteros, sin encalladuras ni defecto alguno.

9. CARPINTERIAS

9.1. Carpinterias a reparar

Parasoles

Se realizard una verificacion y reparacion completa, tanto de los anclajes como de las uniones entre
los parantes verticales y horizontales ubicados en el frente y contrafrente.

Carpinteria de aluminio y vidrio

Se desmontaran las carpinterias del frente y contrafrente que se encuentran en el sector a intervenir.
Se realizard un ajuste integral de la carpinteria de aluminio ubicada en las ambas fachadas,
verificando el perfecto funcionamiento de todos sus componentes.

Revision y restauracion de los cristales, sellado de bordes, colocacion de burletes, reemplazo de
herrajes, etc.



Puertas Placa
Ajuste de carpinterias en sector sanitario de 1° piso local 7'y 3° piso locales 16y 27.

9.2. Carpinteria a proveer e instalar

Carpinteria de aluminio y vidrio

La carpinteria del acceso estard compuesta por una puerta doble automatica telescopica y dos
maodulos fijos de cristal laminado 5 +5 mm, acabado anonizado natural.

El resto de las carpinterias del frente seran de aluminio con lineas redondeadas, segun planilla.

Puertas Placa

Tendran marco de aluminio, placa enchapada en cedro, color a definir, tapacanto perimetral en
madera de cedro, cierre doble contacto.

Cantidades y medidas se ajustaran a lo especificado en Plano de Detalles de Carpinterias

Muebles Bajo Mesada
Cantidades y medidas se ajustaran a lo especificado en Plano de Detalles de Mesada.

Sistema de Paneles para Compartimientos de Bafios

Paneles: Ejecutados en placas de 25mm de espesor con terminacion laminado melaminico y
cantonera perimetral en perfiles ABS.

Color: gris ceniza.

Puertas: IDEM paneles
Cantidades y medidas se ajustaran a lo especificado en Plano de Detalle de Carpinteria.

9.3. Herrajes

En las carpinterias nuevas se colocara lo especificado en plano o lo indicado por la INSPECCION en
caso de modificacion.

Si no se especifica otra cosa, seran de bronce platil. Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria
mediante tornillos de bronce, con la cabeza vista bafiada del mismo color del herraje. Los herrajes a
colocar tendran un tamafio y seran fijados con una separacion proporcional y adecuada a la
superficie y peso de la hoja en que vaya colocado. EIl CONTRATISTA esta obligado a sustituir todos los
herrajes que no funcionen con facilidad y perfeccion absolutas, y a recolocar aquel que esta mal
colocado. Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se abran para
su colocacién, procurandose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras.

9.4. Cortinas
Se proveerdn cortinas con sistema roller screen 5% para todas las carpinterias del frente y
contrafrente en 1°y 2° pisos y para el frente del 3 © piso.

Requerimientos de garantia de calidad
Con su oferta el oferente debera presentar un certificado en el que deje constancia de que los
productos ofrecidos cumplen fielmente con los requerimientos necesarios, y que estan garantizados.
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Este certificado debera estar firmado y sellado por un representante del oferente con plenos poderes
legales para hacerlo.

9.5 Vidrios

Se reemplazaran todos los vidrios dafiados, rotos o faltantes de todas las carpinterias.

Se utilizaran vidrios iguales o similares a los existentes. Estaran exentos de todo defecto: no tendran
alabeos, manchas, picaduras, burbujas u otras imperfecciones. Seran cortados con la mayor exactitud
posible, dejando un vacio de 1 mm con las aberturas para evitar su rotura por dilatacion. Las medidas
son las existentes de la totalidad de vidrios que presenten roturas. EI CONTRATISTA sera el Unico
responsable de la verificacién de medidas en obra.

Cuando se especifique la utilizaciéon de masillas en la colocacion de cristales, ésta debera ser de la
mejor calidad, asegurando su permanente elasticidad. Es obligatoria la presentacién de muestras de
los elementos a proveer.

Independientemente de los espesores de cristales exteriores instalados en el edificio, es obligacion
del CONTRATISTA verificarlos de acuerdo al procedimiento de célculo indicado en la Norma IRAM
12595, estando a su cargo cualquier rectificacion resultante.

Espejos

Elaborados a partir de cristales “Float” de 4 mm de espesor. Tendran una aplicacion de plata fina con
una deposicion de 0.80 gr/m2, aplicandose sobre la misma una solucion de cobre electrolitico de
0.25 gr/m2. Como proteccion deberd llevar una pintura termoplastica a base de resinas combinadas
polivinilicas horneadas a 120 °C.

Se emplazaran en los locales sanitarios a nivel del revestimiento ceramico, adheridos al revoque con
pegamentos que no contengan acidos ni solventes que puedan dafiar la proteccion de los espejos. En
el caso de los sanitarios para discapacitados

10. EQUIPAMIENTO

10.1. Equipamiento de hormigon

Se debera proveer equipamiento de hormigén premoldeado de piedra armado (bancos, lamas y
cesto), en un todo de acuerdo a las cantidades y caracteristicas constructivas que se detallan, a las
formas y medidas indicadas en los Planos, y cumpliendo con todos los requerimientos y/o ensayos
solicitados por la INSPECCION.

Para el caso de los bancos se indica el modelo Morén tipo Durban o similares caracteristicas.
Tamafio: 150 x 50 x 40 (cm) Peso: 360 Kg Color: - Gris Hormigén

Bolardo luminaria, base cuadrada. Tamafio: 25 x 60 (cm) Peso: 60 Kg Color: Gris Hormigén

En el caso de los bancos a ubicar en la terraza, los mismos no podran superar los 90 kg por unidad.
Especificaciones Constructivas

Los distintos elementos a proveer seran construidos en hormigoén premoldeado de piedra armado
con acero.

Se ejecutardn con hormigén de calidad H-21 (bk 210 Kg/cm2), utilizando cemento tipo Portland
Normal, arena silicea, piedra partida granitica de tamafio maximo nominal 10 mm y acero ADN 240-
500 (s 4.200 Kg/cm2).



El hormigén debera tener una consistencia apropiada para dar buena terminacion también a las
caras inferiores de bancos y mesas, por reglado y fratasado de su superficie.

En caso de quedar oquedades en las superficies, las mismas deberan sellarse inmediatamente, con
mortero de cemento y arena, antes de que termine de fragura el hormigén.

El recubrimiento de las armaduras sera de 20 mm., como minimo, en las tapas, y de 30 mm., como
minimo, en las bases, utilizandose separadores, de cemento y arena, convenientemente dispuestos.
Los bancos contaran con insertos de acero para su vinculacion con los pedestales (mediante
hormigonado in situ en el momento de su colocacion).

11. CIRCULACIONES

11.1  Escalera auxiliar

Se debera ejecutar una escalera de hierro. Los escalones seran de metal desplegado con marco en
perfil L. Alzada 0,19m, pedada 0,27m. Baranda altura maxima 1,00m. Segun Decreto reglamentario
351/79, anexo VIl capitulo 18 punto 3.4.

11.2. Rampa de acceso para discapacitados

Se procedera al desmonte para dar lugar a la rampa de acceso para discapacitados de 4.25 m de
ancho total y un desarrollo de 0.90 m para salvar un desnivel de 10 cm, segun se indica en plano de
tareas.

11.3. Ascensor

Los trabajos a realizar deberan cumplir estrictamente con las normas reglamentarias que exige la Ley
Nacional 19587 Higiene y Seguridad en el Trabajo Dec. 351: “Ascensores y Montacargas Art.137”, el
Reglamento para Ascensores de la Asociacion Argentina de Electrotécnicos, y las normas IRAM
11.525 a 11.527. Se debera cambiar la puerta y el revestimiento de la cabina y considerarse incluidos
todos los materiales y mano de obra necesaria para entregar el ascensor funcionando y en
condiciones, a satisfaccion de la INSPECCION.

Documentacion y tramites

Antes de comenzar los trabajos el CONTRATISTA presentara a la aprobacion de la INSPECCION tres
juegos de copias de los siguientes planos:

- Planos de pasadizo con cabina, guias, contrapeso, y puertas en planta y corte, indicando medidas
respectivas.

- Plano de Sala de Maquinas en planta y corte, con la ubicacion de la maquina y restantes elementos
gue vayan ubicados en la misma, las reacciones en los apoyos de las vigas sostén, aberturas en la
losa, ubicacién del dispositivo para amarrar el aparejo de sustentacion para armado y desarme, con
indicacion de carga a soportar.

- Plano de corte del sobrerrecorrido superior e inferior del coche y contrapeso, con ubicacion de los
paragolpes y esfuerzo a que estaran sometidos.

- Plano de marcos exteriores, dintel luminoso y botonera de llamada.

- Plano constructivo de la cabina en vista y planta en escala 1:10, y de detalles en escala 1:5.

- Memoria de célculo de seccion de cables, seccion de guias, seccion de vigas de apoyo.
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- Memoria indicando némina y procedencia de los elementos a utilizar, detalle de panes de
contrapeso, detalle de amarre de cables, detalle de guiadores, etc.

Asimismo, seran por cuenta del CONTRATISTA los tramites y pago de sellados, tasas o derechos para
obtener la aprobacion de los planos exigidos por la Municipalidad, asi como los correspondientes
para obtener el permiso para proceder con la instalacion e Inspeccién final para su habilitacion.
Requisitos para proceder a la recepcion provisoria

EI CONTRATISTA comunicara a la INSPECCION con cinco (5) dias de anticipacion la fecha en que se
efectuaran las siguientes pruebas exigidas en la Recepcion Provisoria:

« Verificacion de la puesta a tierra de la instalacién y todos sus elementos metalicos.

« Verificacion de la aislacion entre conductores y tierra (minimo 1000 Ohm por cada volt de la
tension de servicio).

« Verificacion de capacidad de carga especificada, modo de arranque, vibraciones, juego lateral, etc.,
haciendo evolucionar el coche, entre niveles maximo y minimo de su recorrido.

e Prueba de media hora continua de marcha sin paradas intermedias entre los extremos del
recorrido con plena carga y con detencion de 10 segundos en las paradas extremas. Luego de un
intervalo de 10 minutos una prueba similar sin carga. Al finalizar se registraran las temperaturas de
los enrollamientos de los motores y cojinetes, la que no debera superar los grados centigrados sobre
la temperatura ambiente que seran indicados por el CONTRATISTA en su oferta.

« Pruebas de ensayo de paracaidas, reguladores y paragolpes segun lo establecido en los articulos 64
y 67 del Reglamento para Ascensores Eléctricos de la Asociacion Argentina de Electrotécnicos.
Asimismo el CONTRATISTA debera entregar la siguiente documentacion:

* Dos (2) juegos de la memoria descriptiva del funcionamiento de los ascensores, con planos de los
circuitos eléctricos, y todo otro dato que sea necesario para mantener el ascensor en adecuadas
condiciones de uso.

« Planos aprobados por la Municipalidad, y copia de la constancia de la Inspeccion final para
habilitacion.

Garantia y mantenimiento

Durante un periodo de doce (12) meses a partir de la fecha de la Recepcion Provisoria, El
CONTRATISTA debera reemplazar, reparar o ajustar por su cuenta las piezas, dispositivos o partes de
la instalacion que fallasen. Asimismo proveera durante el mismo periodo del mantenimiento
preventivo de toda la instalacion, que incluira revisiones periddicas, ajustes, y provisién de
repuestos. Los trabajos se llevaran a cabo durante horas normales de trabajo del instalador pero los
llamados por reclamos de emergencia seran atendidos durante las horas de prestacion, incluyendo
los feriados.

12. FACHADA'Y CONTRAFRENTE

12.1. Limpieza y tratamiento de frentes

Se ejecutara una limpieza profunda de los paramentos a través de métodos como arenado o
hidrolavado por vapor a presion. EI CONTRATISTA propondra el sistema que considere mas
conveniente, el que debera contar con la aprobacion de la INSPECCION.

Si el paramento a intervenir fuera la fachada del edificio, se deber& disponer de un sistema de
andamios tubulares, recubiertos en sus tres lados libres por telas permeables (tipo media sombra)
para no ocasionar molestias a los vecinos o transelnte, segin determinela reglamentacion
Municipalidad para intervencién de fachadas.



Se repararan las fisuras en los antepechos de las ventanas y a lo largo del encuentro del muro
medianero con la edificacion lindera.

Antes de iniciar las tareas de reparacién de revoques se hara un manguereado de los paramentos
exteriores dejando secar por 24 horas minimo antes de comenzar con las mismas. Se realizara una
limpieza total del paramento, del que se desprenderan (por el solo efecto del manguereado, o
mediante ayuda de otros medios: espatula, cepillo de alambre), todas las particulas de suciedad. A
continuacion se procedera a desprender todos aquellos sectores de revoques que se encuentren en
mal estado, flojos o aglobados.

Al realizar estas tareas se tendra especial cuidado en caso de llegar hasta la mamposteria, con las
cafierias u otros elementos, ya que de producirse deterioros su reposicion o reparacion correra por
cuentay cargo del CONTRATISTA.

Se retiraréa el revestimiento ceramico existente, dejando el muro dejando la superficie en condiciones
para ser pintada.

12.2. Pintura

Latex para exteriores

Sobre las superficies perfectamente preparadas, se aplicara un minimo de 2 manos de pintura acrilica
para exteriores tipo “Kem Loxon” de SHERWIN WILLIAMS o similar, color gris plomo claro (Pantone:
Cool Gray 1 / #e8e2d6). La primera mano se aplicara diluida al 20% con agua, las manos siguientes
se rebajaran hasta un 10 % con agua segun absorcion de las superficies. Se dejaran transcurrir un
minimo de 4 hs entre las manos a aplicar.

Para carpinterias metalicas o de madera se aplicara color gris grafito o similar. (Pantone: Cool Gray
10/ #777772)

12.3 Marquesina horizontal:

Se debera dar tratamiento al alero de acceso, cubriéndolo perimetralmente con paneles compuestos
con revestimiento de aluminio, y en la parte inferior se ejecuta cielorraso aplicado.

Contara con graficas de ISOTIPO y LOGOTIPO corpoéreas iluminadas por detras (retroiluminadas).

La marquesina se desarrollard con una modulacién de altura minima 700mm y ancho de 1500 mm
para los médulos ciegos y médulos que llevaran el LOGOTIPO corpdreo luminoso, con cuerpo de
panel compuesto tipo ALUCOBOND A2 o similar caracteristica y calidad, de color gris plata.

Se deberé preveer anclajes de soporte para la estructura de dicha marquesina, y la alimentacion para
iluminacion tipo LED, ocultando los transformadores dentro de la estructura tubular de aluminio de
la marquesina. Para acceso al mantenimiento de dichos transformadores, se prevera un sistema que
facilite la tarea.

Toda la estructura tendra una absoluta estanqueidad para evitar el ingreso a su interior de agua de
lluvia, y también se preveran ventilaciones para facilitar el trabajo de los equipos de iluminacién en
un régimen normal. Tendra una puerta de acceso estanca que posibilitara el cambio de luminarias y
la limpieza del interior del cartel.

La readecuacion de la fachada incluird la colocacion de todos los elementos componentes de la
nueva sefialética.

Tanto los carteles salientes, como las marquesinas con sus graficas corpéreas luminosas deberan ser
habilitados ante la Municipalidad local y debera contar con el seguro correspondiente.

Este tramite debera ser gestionado por la contratista.
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12.4. Cortinas metalicas en el frente

12.4.1. Reparacion de (2) dos cortinas de enrollar.

Las cortinas de enrollar existentes deberan repararse y funcionar correctamente en todos sus
aspectos electromecanicos. Arranque, guias, fin de carrera, retroceso, stop, etc.

12.4.2. Provision y colocacion (2) dos de cortinas de enrollar

Se reemplazaran las cortinas metalicas reticuladas, portarrollos y accesorios, por otras de las mismas
dimensiones y con las caracteristicas de las otras dos cortinas metalicas microperforada, indicadas
segun plano.

Instalacion y montaje de cortinas de seguridad

Las tareas especificadas en este rubro, comprenden la ejecucion, provision, transporte,
almacenamiento, montaje y ajuste en el lugar, de todas las cortinas metélicas de enrollar que se
especifican y se han detallado anteriormente. Por lo tanto incluyen la provision de toda la mano de
obra, materiales y equipo requeridos para la fabricacion en obray en taller.

Asimismo, incluyen la colocacién y ajuste de todos los herrajes necesarios y la provision, colocacién y
ajuste de todas las piezas y/o elementos, que aunque no estén ni especificadas sean necesarias
desde el punto de vista constructivo y/o estético, a fin de asegurar el correcto funcionamiento,
montaje y/o terminacion de los trabajos previstos en este rubro.

Por lo tanto, la CONTRATISTA es responsable del cumplimiento de estos fines, sin costo adicional
alguno.

Caracteristicas técnicas

Seran cortinas metalicas construidas con tablillas galvanizadas microperforadas planas, reforzadas de
0.95 mm de espesor y 9cm de ancho. Debera proveer ejes reforzados de chapa N° 16, doblado en
forma de tubo octogonal de 18 cm de diametro, con puntas de redondo de 32mm. Debera contar
con guias de seguridad de 60 x 40mm y de cojinetes para rulemanes. Las guias deberan ir soldadas
y/0 abrocadas siguiendo las reglas del buen arte.

Las cortinas contaran con puertas de escape de medidas minimas de un metro veinte de alto (1.20m)
por un ancho de cincuenta centimetros (0.50m). Estas puertas llevaran cerrojos de seguridad tipo
Trabex de seis (6) combinaciones, herrajes pasa candado y trabas anti palanca que impidan el uso de
barretas. A su vez las guias seran de seguridad reforzadas galvanizadas, llevando un zécalo de
planchuela de unay cuarto pulgada (1y 1/4”).

Los fines de carrera seran provistos con freno electromagnético, garantizando tres posibles paradas,
una superior, una intermedia definida a una altura de dos metros veinte centimetros entre nivel de
piso terminado y el filo inferior del zocalo de la cortina, y una parada inferior sobre el nivel de piso
terminado.

Caracteristicas de los motores elevadores

Los mismos seran del tipo blindado, con botonera y con caja protectora, con un motor reductor
monoféasico de un caballo de fuerza (1 HP), con un sistema de engranajes en caja reductora numero
cuatrocientos (N°400), en bafio de grasa. Llevaran manchon de acople directo al eje de las cortinas.



Estos seran dimensionados de forma tal que se asegure que no flexen en reposo como en arrangque o
funcionamiento. Tendran un sistema de emergencia para el uso manual a cadena.

Montaje

La CONTRATISTA debera verificar todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida
de la misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacion de sus trabajos y su posterior
colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran
realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

13. SENALIZACION EXTERIOR E INTERIOR
13.1 SENALIZACION EXTERIOR

13.1.1 Marca Arba - Para Marquesina - (Anexo - Disefios)

Se colocara la marca centralmente en el médulo de aluminio compuesto.

Material: Realizada en chapa galvanizada calibre 20 routeada y soldada.

Color: Negro y Verde (Equivalente a PANTONE 382U).

Dimensién: 80 cm x 49,2 cm x 5 cm de espesor.

lluminacion: Efecto difuso posterior a través de LED SMD 5050 color blanco frio con fuente y
alimentacién con amperaje apropiado.

Terminacion: Aplicacion de dos manos de imprimacién automotor final con esmalte nitrosintético o
poliuretano respetando estrictamente el color PANTONE 382U

Fijacién: A través de patas de alambre galvanizado con una separacion de 5 cm con respecto al
soporte.

Cantidad: 1

13.1.2. Marca Buenos Aires Provincia (Anexo - Disefios)

Se colocara centrado en su médulo y siempre del lateral derecho del edificio con respecto al médulo
de aluminio compuesto, que contiene la marca Arba.

Material: Vinilo adhesivo de corte tipo Oracal serie 651

Color: Gris oscuro 073 (Catalogo Oracal Serie 651) y Verde (Catalogo Oracal 063 equivalente a
PANTONE 382U)

Dimension: 40 cm x 19,18 cm

Cantidad: 1

13.1.3. Cartel curvo punto arba Tipo bandera doble faz (Anexo IlI - Disefios)

Grafica: Pastilla de acrilico cristal termoformado de 3 mm de espesor.

Terminacion: Impresién en serigrafia respetando estrictamente los colores PANTONE 382U
lluminacién: Retroiluminacion a través de LED SMD 5050 color blanco frio con fuente de
alimentacién con amperaje apropiado.

Estructura: Chapa galvanizada plegada y soldada calibre 20 pintada con esmalte sintético color gris
plata.

Fijacion: A través de estructura de cafio tubular de 3 cm de didmetro y planchuela de hierro soldada.
Dimensioén: 50 cm de diametro con una longitud de flecha de 10 cm.



ARBA

Cantidad: 1

13.1.4. Vinilos institucionales (anexo - disefios).

Se colocaran en todos los vidrios a 110 cm del solado.
Material: Vinilo de corte esmerilado tipo Oracal.
Grafica: Marca Arba y Horario de atencion, calado.
Dimensién EN ALTO: 40 cm

Metros lineales LARGO: 25 m

13.2 SENALIZACION INTERIOR

13.2.1. Marca Arba - Para Interior — (Anexo - Disefios)

Fijacion a pared

Material: Realizada en chapa galvanizada calibre 20 routeada y soldada.

Color: Blanco

Dimension: 80 cm de largo y 5 cm de espesor.

lluminacion: Efecto difuso posterior a través de LED SMD 5050 color blanco frio con fuente y
alimentacién con amperaje apropiado.

Terminacion: Aplicacion de dos manos de imprimacion automotor final con esmalte nitrosintético o
poliuretano respetando estrictamente el color PANTONE 382U

Fijacion: A través de patas de alambre galvanizado con una separacion de 5 cm con respecto al
soporte.

Cantidad: 1

13.2.2. Cartel de escritorio (Anexo - Disefi0s)

Cartel auto portante

Material: Realizado en acrilico blanco de 3,2 mm de espesor cortado y doblado.

Terminacion: Propia del material. Color blanco.

Grafica: Vinilo de corte mate tipo Oracal (equivalente aproximadamente a 4 m2) respetando
estrictamente el Pantone: Turquesa: Vinilo Tipo Oracal Serie 638 Codigo 066; Azul: Vinilo tipo Oracal
Serie 638 Cadigo 098; Violeta: Vinilo tipo Oracal serie 638 Codigo 040; Negro: Vinilo tipo Oracal Serie
638 codigo 070

Dimension: 20 cm x 22 cm

Cantidad: 7

13.2.3. Indicadores de box (Anexo - Disefios)

Se fijaran a los puestos de atencion

Material: Aluminio compuesto cortado, fresado y doblado.

Terminacion: propia del material. Color Gris Plata.

Grafica: Vinilo de corte tipo Oracal Serie 651(Equivalente aproximadamente a 6 m2) respetando
Estrictamente el Pantone. (Especificacién que se brindara en su oportunidad).

Dimensién: 15 cm x 15 cm x 1.5 cm de caja de espesor.

Cantidad: 14

13.2.4. Indicadores de servicios (Anexo - Disefios)
Se fijaran a las superficies de pared o puertas segun corresponda.



Material: Aluminio compuesto cortado y fresado

Terminacion: propia del material. Color Gris Plata.

Gréfica: Vinilo de corte tipo Oracal — Gris Oscuro Mate ¢ 073 respetando estrictamente el Pantone.
Dimension: 15 cm de alto x 15 cm de largo x 1.5 de espesor.

Cantidad: 10

14. AYUDA DE GREMIOS

EI CONTRATISTA ejecutara todo tipo de canalizaciones y fijaciones que la instalacion demande,
procediendo a dejar en perfecto estado de terminacion las areas involucradas.

En todos los casos donde se proceda a la rotura de mamposteria para el pasaje de cafieria 0 montaje
de cualquier tipo de artefacto, debera proceder a ejecutar el tapado de la misma con un jaharro
%:1:3 (cal: cemento: arena), dejandolo en perfectas condiciones para su posterior pintado. En caso
de intervenir sobre paramentos revestidos en piedra natural o ceramica, los mismos deberan ser
reparados, sin que se denotara existencia de la intervencion, cambiando el pafio entero de ser
necesario.

15. DIAS Y HORARIOS DE TRABAJO
Se deberé coordinar los horarios de trabajo con la INSPECCION.

16. LIMPIEZA

La CONTRATISTA debera arbitrar todos los medios necesarios para la limpieza diaria de los locales en
que se desarrollen tareas.

A tal efecto, la CONTRATISTA deberd tomar las disposiciones necesarias, para evitar toda
acumulacién de deshechos de materiales dentro del predio o el edificio y el entorpecimiento de las
tareas de la construccion.

17. GARANTIA DE LOS TRABAJOS

La CONTRATISTA garantizara las instalaciones por el término de un afio a partir de la recepcion de los
trabajos. Durante dicho lapso, todo problema del sistema que sea atribuible a la CONTRATISTA, sera
resuelto por éste; efectuando los reemplazos, reparaciones o ajustes que fueran necesarios a su
exclusivo cargo, siendo de su responsabilidad también la provision de los repuestos.



