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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La presente descripcion de los Rubros tiene como objetivo definir la calidad de los materiales y los
métodos constructivos a utilizar en cada una la ejecucién de las tareas, las cuales se realizaran en un
todo de acuerdo a las presentes especificaciones, siempre que la documentacion del pliego no
indique otra cosa.

Es importante que el CONTRATISTA comprenda el fin mismo de las tareas y sus correspondientes
rubros, de modo tal que pueda advertir tareas no incluidas dentro de la presente documentacion
técnica. La no inclusion de tareas por parte de ARBA y que por su caracter sean obvias e
insustituibles de acuerdo al fin del presente pliego, deberan ser advertidas e incluidas por el
CONTRATISTA en la planilla de cotizacion por rubros, sin considerarse tareas adicionales.

Los trabajos deberan entregarse en perfecto estado de funcionamiento con todos los rubros
concluidos. Si surgieran imprevistos durante la ejecucion que se debieran sortear a los efectos de
poder cumplir con el fin dltimo de las tareas, los mismos seran resueltos por el CONTRATISTA sin
gue esto implique una redeterminacion de la cotizacién.

Cualquier trabajo extraordinario como demoliciones de muros, columnas, vigas, 0 movimiento de
marcos de puertas o ventanas, rellenos o excavaciones, etc. que fuere necesario efectuar con motivo
de errores cometidos en el replanteo, sera por cuenta exclusiva del CONTRATISTA, quien no podra
alegar como excusa la circunstancia de que la INSPECCION haya estado presente mientras se
ejecutaban los trabajos.

Los niveles y medidas determinados en los planos son aproximados, la INSPECCION los ratificara.
Profesionales del Area Arquitectura del Departamento de Servicios e Infraestructura, tendra a su
cargo, la INSPECCION de los trabajos a realizar. De comprobarse tareas no efectuadas, la
dependencia antedicha le exigira al CONTRATISTA la correcta gjecucion.

El hecho de que en ocasidén de llevarse a cabo las inspecciones previstas, se omitiera formular
observaciones relativas a la ejecucion de trabajos, no implicara la aceptacion de los mismos si a su
término se encuentran deficiencias y alteraciones que inhiban la recepcién de conformidad, no
pudiendo el CONTRATISTA utilizar tal circunstancia y ninguna otra, para eludir la responsabilidad y
abstenerse de la reconstruccién de lo que hubiera realizado incorrectamente, ya sea por deficiencia
en la ejecucion y/o debido a la mala calidad de los materiales, reconstruccién a la que queda obligado
a simple estimacion de la INSPECCION actuante.

Todas las modificaciones que pudieran surgir durante la ejecucion, deberan ser conciliadas con la
INSPECCION.

Restauracion del acceso:
Comprende todas las indicaciones que se detallan en el pliego las que incluyen el cambio del solado

de acceso, reparacion de vereda, la realizacion de la plaza seca con mobiliario urbano, iluminacion y
parquizacién. Materializacion de Marquesina de acceso, etc.



Restauracion de la Fachada:

Comprende el desmonte del zdcalo de piedra, la limpieza a fondo de distintos elementos de fachadas
(muros de ladrillo visto, cornisas, molduras, aberturas, etc.) a los efectos de eliminar totalmente el
polvo, grasas, verdin, suciedad en general y particulas flojas o mal adheridas.

La superficie se tratarda por medios mecanicos de hidrolavado. Se procedera al pintado de la
superficie de ladrillos que se indican a restaurar o a revocar. Se realizara el revestimiento con paneles
de alucobond de toda la marquesina y los revoques en muros segun se indique en planos.

Sector sanitarios:

Los trabajos comprenden la demolicion y desmonte de los muros y tabiques indicados, los artefactos
existentes, el piso, las instalaciones y revestimientos. La readecuacion es completa segln se indica
en planos y memoria técnica y deberan contemplar instalaciones sanitarias de desagiies hasta la
acometida a colectora, alimentacion y distribucién de agua desde tanque de reserva, artefactos,
mesadas, griferias, revestimientos, cielorrasos, instalacién eléctrica, artefactos de iluminacion,
carpinterias, puertas placas, tabiques sanitarios, pintura y todo aquel elemento que haga al perfecto
funcionamiento de los sanitarios.

Incluye la reconstruccion del solado en el pasillo donde se realizara el tendido cloacal y la reparacion
de canaletas, bajadas y desagies pluviales de cubiertas y patios.

Restauracion Interior:

Comprende el acondicionamiento de todos los espacios interiores del edifico en el sector de Arba en
Planta baja, segun se establece en el pliego. Lo que incluye el retiro del piso de madera, el
acondicionamiento de la carpeta para recibir el piso de goma solicitado. EI montaje del cielorraso
suspendido de placa de roca de yeso y desmontable, la instalacion eléctrica desde la acometida,
tableros, circuitos de distribucion y artefactos de iluminacion. El montaje de tabiques de Placa de roca
de yeso, cambio de aberturas, acondicionamiento de patio interno.

Se incluiran en la oferta:

El proyecto eléctrico con su distribucion, tableros seccionales, circuitos de tomas, iluminacion y
circuitos especiales. De ser necesario se incluird el pedido de cambio de potencia a la empresa
prestadora.

Tramites y habilitaciones ante empresas prestatarias.

Estudio estructural para determinar la necesidad de realizar refuerzos en la estructura actual.



ARBA

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Lo solicitado a continuacion en el presente pliego tiene como objetivo la re funcionalizacion de la
planta baja perteneciente al Centro de Servicios Local de esta Agencia de Recaudacion, de manera
integral, con la intencion de modernizar y darle una nueva imagen. A tal efecto, manteniendo su
estructura original y caja muraria, se reemplazaran pisos, cielorrasos, aberturas, instalaciones y
servicios generales, ademas de la recuperacion de patios internos y el mejoramiento de los
sanitarios para el personal y el publico.

Se debera realizar las instalaciones eléctricas y de datos de acuerdo a la nueva distribucion de
trabajo en su interior.

En el acceso se ampliara el espacio publico con el armado de una plaza seca de ingreso y una
marquesina que cambie la escala a nivel peatonal, con la imagen de Arba.

A. TAREAS PRELIMINARES. Generalidades

A.l. Limpieza

Antes de iniciar los trabajos el Contratista procedera a limpiar los sectores a intervenir, se
desmontaran todas las instalaciones y equipos obrantes en el lugar sin que esto entorpeciera el
suministro de algun servicio en el resto del edificio. Una vez concluida la limpieza del sector a
intervenir, se dard inicio con las tareas especificas.

A.2 OBRADOR Y PLANTEL

El CONTRATISTA preparara el obrador cumplimentando las disposiciones contenidas en el Cédigo
de Edificacion de la Ciudad de Junin.

Del mismo modo se procedera con respecto a los cercos y defensas provisorias sobre las lineas
municipales y medianeras.

El CONTRATISTA proveera locales para el sereno, si la INSPECCION lo considera necesario, para
depdsito de materiales, para el personal obrero.

Las construcciones complementarias, asi como los cercos se construirdn con materiales en buen
estado de conservacion y de buen aspecto. Se colocara un timbre, con campanilla en el local del
sereno. El plantel y equipo necesarios para realizar los trabajos seran provistos por el
CONTRATISTA.

A.3 ELECTRICIDAD

Toda iluminacidon necesaria y la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de
construccion, seran costeados por el CONTRATISTA, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas
provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentario de dichas instalaciones. En
todos los casos debera someter a consideracion de la INSPECCION las instalaciones y tendidos. El
pago de todos los derechos por tal concepto, estara a su cargo y costo, considerandose incluida en
la propuesta.

El CONTRATISTA instalara a su cargo, en todo el recinto del edificio, alumbrado suficiente para el
normal desarrollo de las tareas y para permitir una vigilancia nocturna adecuada. Asimismo, prevera
la necesidad eventual de producir por su cuenta la energia necesaria para los trabajos, en el caso
gue la empresa de servicio eléctrico no pueda suministrarla, no pudiendo aducirse demoras en los
plazos pactados por estos motivos.

A.4 VIGILANCIA Y PROTECCIONES



Es responsabilidad del CONTRATISTA mantener vigilancia permanente en toda el area del edificio
siendo Unico responsable de los robos o deterioros que puedan sufrir materiales, estructuras,
artefactos y demas elementos en su zona de trabajo. Tomara todas las precauciones a fin de evitar
accidentes a personas, y dafios a propiedades linderas.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran - durante la ejecucién de los trabajos y
hasta la recepcion provisoria de ellos - accidentes o perjuicios a personas o cosas, el
CONTRATISTA queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el perjuicio producido.

A.5 CERCO Y CARTEL REGLAMENTARIO

Al ejecutar el cerco el CONTRATISTA tendra en cuenta las caracteristicas (materiales, ubicacion,
alturas, etc.) estipuladas en el Cédigo de Edificacion de Junin o reglamentacion correspondiente.

El cartel reglamentario deberd cumplir con los requisitos municipales vigentes, y respondera en
cuanto a sus dimensiones y disefio a las caracteristicas que solicite el Municipio.

El CONTRATISTA debera proveer y colocar el cerco y el cartel al inicio de los trabajos,
manteniéndolos en perfecto estado de conservacion durante el transcurso de la misma.

A.6 ANDAMIOS

Se utilizara el tipo de andamio mas adecuado en funcién de las tareas a ejecutar. Deberan
responder a la legislacion vigente en el Cédigo de Edificacion de la Ciudad de Junin. De no estar
reglamentado, al Cédigo de Edificacién de la Ciudad de Buenos Aires.

A.7 HIGIENE Y SEGURIDAD

En todo lo relativo a Higiene y Seguridad en el Trabajo para la actividad de la Construccion,
imperara lo establecido por la Ley Nacional 24.557 y su reglamentacion, el Decreto 911/96, las
resoluciones, disposiciones y demas normas vigentes y futuras, asi como las ordenanzas u otras
disposiciones provinciales o municipales que resulten de aplicacion.

A.8 DESMONTE Y DEMOLICION

A.8.1 Cumplimiento de disposiciones vigentes y previsiones

En los sectores a desmontar o demoler el CONTRATISTA efectuard la tarea, cumplimentando a tal
efecto todas las disposiciones contenidas en el Cadigo de la Edificacion de la Ciudad de Junin, ya
sean de orden administrativo o técnico.

En todos los casos, si no se especifica otra cosa en contrario, se entiende que los trabajos de
demolicion comprenden el retiro de todos los elementos desmontados, escombro etc. En el caso de
elementos aprovechables para reciclar como aberturas, solias, dinteles de madera, tirantearia en
buen estado, o cualquier otro elemento que la INSPECCION considere, quedaran a resguardo en el
edificio hasta tanto la misma, decida el destino o el retiro por parte del CONTRATISTA.

A.8.2 Desmonte
Se procedera al desmonte de:

Piso de madera (Locales 4,5, 6, 7)

Piso cementicio y baldosas en patio interno (Local 3)
Tabiques de madera (Locales 1,2,4)

Revoques (local 5y 7)
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¢ Revestimientos ceramicos (Local 9 y 10)
e Pisos (Local 9, 10,11)
e Taparollo (Local 4)

Igualmente se procedera al desmonte de revoques en sectores que presenten humedad, se
encuentren flojos o con falta de adherencia los cuales deberan ser advertidos al momento de la
visita al edificio previa a la cotizacion.

A.8.3 Demolicion
e Mamposteria para apertura de vanos o0 colocacion de carpinterias (Locales
3,5,8,9,10)
Ver referencia 17 en plano de demoliciones.
Mamposteria en patio interno (Local 3)
Demolicién de cantero en vereda Refl8
Desmonte de revestimiento de piedra en frente Ref. 24

A.8.4 Retiro

Carpinterias detalladas en ref. 9y 4 de plano #1.

Caferia de agua y desaglies que sean necesarios desmontar en bafios existentes.
Artefactos de sanitarios existentes (local 9 y 10)

Estufas a gas y AA de pared.

Retiro de equipo de aire acondicionado (ref. 10) de plano #1

Retiro de ventiladores de techo en su totalidad.

Retiro de columna de iluminacion exterior (local 11)

B. ALBANILERIA
B.1 CONTRAPISOS Y CARPETAS

Todos los contrapisos deberan quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las
pendientes adecuadas, segun corresponda. En todos los casos, el CONTRATISTA debera prever e
incluir, todas las tareas segun las reglas del arte y las presentes especificaciones para acondicionar
el contrapiso y carpetas a fin de recibir el piso especificado. Cuando deban dejarse espacios para el
libre juego de las dilataciones de las estructuras o del propio contrapiso, se rellenaran dichos
espacios con polietileno expandido de 10mm.

Tendran un espesor minimo de 15 cm. La primera capa - sobre relleno —sera de 5cm sobre el
relleno y se dispondra sobre esta una malla sima Q188, finalmente se ejecutara la segunda capa del
contrapiso de un espesor de 10 cm. Las mezclas a utilizar serdn a base de cemento 1/8:4:8
(cemento-arena-cascote). Las juntas de dilatacion formaran pafios de unos 25 / 30 m2
aproximadamente. Se rellenaran con polietileno expandido, y se sellardn con mastic asfaltico tipo
“Igas Tira” de SIKA o similar, de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

Las carpetas se ejecutaran sobre contrapisos ya perfectamente nivelados y limpios. En ningln caso
las carpetas podran tener menos de 15 mm ni mas de 25 mm.

Local 1y 2. El piso existente de granito serd mantenido. El CONTRATISTA debera procurar que el
estado de la superficie sea apto para la colocacion del piso de goma por lo tanto no debera tener
alteraciones en su superficie. Debera estar parejo y sin sobresaltos. Con sus piezas enteras y
firmes.

Local 3. En el patio interno se propone la recuperacion de toda su superficie como uso exterior. Se
desmontara la totalidad del piso hasta llegar a suelo absorbente y se materializara contrapisos y piso
de acuerdo al disefio especifico del sector.



Se adecuaran las bajadas y bocas pluviales existentes. Aquellas instalaciones destinadas a los
sanitarios a desmontar seran retiradas. Luego se procedera a la limpieza de todo vestigio del
trabajo, escombro etc. y se rellenara con tierra negra de jardin en las aéreas que correspondan.
Este nivel debera estar 10 cm por debajo del nivel de piso terminado interior, con una pendiente
minima hacia la pileta de patio existente que se adecuara de manera que ante la saturacion del
suelo absorbente el agua escurra en direcciéon de este desagle.

Local 4y 5. Se ejecutara, una carpeta de cemento, para nivelar el contrapiso. En el caso del local 4
debera alcanzar el mismo nivel que el de los locales 1, 2 y 6 ya que luego el conjunto de estos
locales recibird como solado un Unico piso de goma en rollo. En cuanto al nivel del local 5 debera
descontarse el espesor del mosaico granitico destinado al sector sanitario.

Local 6 y 8: El piso ceramico existente debera ser verificado en toda su superficie, procurando que
no queden piezas sueltas y que sus juntas presenten una superficie plana sin sobresaltos mayores a
2mm de manera que permitan adherir el piso de goma continuo de manera plana sin ondulaciones.
El CONTRATISTA, debera reponer y colocar las piezas faltantes, rotas o flojas.

Local 9 y 10: Se reemplazara el piso existente, desmontandolo y rehaciendo el contrapiso para
recibir el mosaico granitico a colocar.

Local 11. PLAZA SECA DE ACCESO.

El acceso al edificio sera remodelado como espacio urbano publico. El piso de piedra se debera
desmontar en su totalidad y llegar a suelo absorbente al nivel deseado, para recibir donde
corresponda segun disefio, piedra partida con un espesor de 5 a 7 cm. y tierra negra de jardin mas
césped.

En los sectores donde se materializa piso se debera ejecutar un contrapiso de cascotes a la cal
sobre suelo de tosca debidamente compactado con vibro apisonador a explosién y carpeta de
cemento de terminacion peinada, de acuerdo a lo solicitado en planos. Se realizar4 por pafios
garantizando las juntas de dilatacion de %" pulgada con cortes de placa de polietileno expandido de
baja densidad, rehundido en su terminacion para que quede oculto.

Se debera respetar el disefio de cordones de hormigén armado con hierros de 8mm, que arman un
entramado de terminacion lisa y plana y los centros de los cuadros de carpeta de cemento peinado
paralelo a linea municipal.

Existen también otros elementos de disefio que se solicitan como ser, 4 bancos pre moldeados de
hormigon de preferencia del tipo linea Moron de Durban o similar a colocar sobre suelo absorbente
de sustrato firme al impacto. Luego su entorno recibira piedra partida blanca de granulometria 6/12
en los pafios disefiados para tal fin.

Los perfiles de chapa doblada que se solicitan en el acceso se dispondran como se indican en
planos empotrados en un dado de hormigdn bajo nivel de suelo. Mantendran el plomo y la diferencia
entre ellos, respetando la modulacién.

Se incorporaran luminarias estancas de piso de embutir de 24w, con vidrio templado de 180mm de
diametro y terminacién de aluminio anodizado.

B.2 MAMPOSTERIAS

B.2.1. De ladrillos Comunes

Para la ejecucion de mamposterias de ladrillos comunes se utilizaran los materiales indicados en el
punto B.8 Los ladrillos asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos los
sentidos. El espesor de los lechos de mortero, no excedera de 1,5 cm.

Las hiladas seran perfectamente horizontales. En las paredes no se tolerara resalto o depresion con
respecto al plano de la albafiileria que sea mayor de un centimetro cuando el paramento debe
revocarse, 6 5 milimetros si el ladrillo debiera quedar a la vista.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la
trabazoén. En los casos en que la INSPECCION indique reforzar la trabazén, se colocaran hierros de
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diametro 6mm cada cuatro (4) hiladas. Las uniones de las columnas de hormigdon armado con la
mamposteria y en especial las exteriores, se trabaran con hierros dejados en el hormigon armado,
para evitar fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales.

El CONTRATISTA deberé realizar, como parte integrante de la albafileria, los nichos, cornisas,
goterones, amure de grapas, colocacion de tacos y demas trabajos que, sin estar explicitamente
indicados en los planos son necesarios para ejecutar los restantes trabajos.

B.2.2. En elevacioén

Al efectuar la mamposteria en elevacién se tendra en cuenta que todos los vanos adintelados
tendran dinteles de hormigdon armado. Sus extremos se apoyaran sobre la albafiileria en la longitud
gue se establezca, pero ésta nunca sera inferior a veinte centimetros. Se reforzaran con
encadenados todos aquellos tabiques que no tengan las condiciones de estabilidad requeridas. Los
empalmes de muros se realizaran en forma alternada para realizar trabazén monolitica. Se tendra
especial cuidado en los encuentros con ladrillos huecos y comunes para asegurar una correcta
trabazoén.

Los marcos de las carpinterias se colocaran asegurando las grapas con un mortero de cemento y
arena mediana (1:3). En el caso de los marcos metélicos se efectuara el colado con el mismo
mortero diluido dentro del vacio de los marcos unificados y umbrales. Todos los tacos que se
necesiten para sujetar zoécalos, varillas y revestimientos, etc., serdn de madera dura de forma
trapezoidal y alquitranada en caliente, con grapas. Se cuidara en la colocacion no dafiar las capas
aisladoras. El mortero para la fijacion de los mismos sera de cemento y arena mediana (1:3).

B.2. 3. De ladrillos cerdmicos huecos

Los ladrillos deberan ser mojados abundantemente para asegurar una perfecta adherencia de la
mezcla. Se asentaran sobre una doble faja de mezcla colocada en los extremos longitudinales del
ladrillo, evitando colocar mezcla sobre los huecos internos del mampuesto, constituyendo asi una
verdadera doble pared con mejores condiciones aislantes a la humedad. Las hiladas se levantaran
con traba como las del ladrillo comin. En los encuentros con mamposteria de otra tipologia o en
paredes de largo mayor a 4 m se debera colocar un ladrillo que contenga un hueco circular para el
llenado en forma de columna de modo que, con tres recortes de hierro del 8 y llenandolo de
hormig6n conformara un encadenado vertical de refuerzo que sera a su vez unido a encadenados
horizontales segln cada caso en particular. Se tendran en cuenta las restantes especificaciones
hechas para la albafiileria de ladrillos comunes, y los materiales indicados en el punto B.8.

B.3. DESMONTE Y EJECUCION DE REVOQUES

Se desmontaran los revoques en los sectores sefialados en plano de desmonte y en aquellos sitios
en que a juicio de la INSPECCION ameriten por su estado ser desmontados aunque no estén
especificados en el pliego el CONTRATISTA debera advertir y considerar la cantidad de revoque a
ejecutar al momento de la vista al edificio, previo a la cotizacion. Se picara hasta el ladrillo sin que
gueden vestigios de cal.

B.3.1. Revoques Interiores

Las distintas tipologias y mezclas de jaharros y enlucidos interiores estan indicadas en el punto B.8
Previo a la ejecucién de los revoques se debera limpiar la pared para dejar viva la superficie de los
ladrillos, y se abrevaran las mismas con agua. Los revoques seran realizados in situ y, salvo en los
casos en que se especifiqgue expresamente lo contrario, tendran un espesor minimo de 1,5 cm en
total (entre 3 y 5 mm corresponderan al enlucido). Los enlucidos no podran ejecutarse hasta que el
jaharro haya enjutado.



La separacién entre revoque y revestimiento se hara mediante un listel de A°I° de 10 mm. También
se cuidara especialmente la ejecucion del revoque a nivel de los zécalos, para que al ser aplicados
estos, se adosen perfectamente a la superficie revocada. Los revoques no deberan presentar
superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera.

Enlucido de yeso: Cuando se ejecute sobre jaharro a la cal, se hard con yeso blanco de calidad
reconocida. Cuando se indique yeso reforzado, se agregard un 30 % de cemento. En todas las
aristas (angulos vivos) se colocaran cantoneras de chapa de hierro electro galvanizado en toda su
longitud para proteger e éstas de posibles golpes.

B.3.2. Revoques Exteriores

Rigen las generalidades establecidas en el punto B.3.1 con la aclaracién de que antes de la
ejecucion del jaharro se aplicara sobre el muro una “azotada” hidréfuga con un mortero de cemento
y arena (1:3+10%). Las distintas tipologias y mezclas de jaharros y enlucidos exteriores estan
indicadas en el punto B.8.

B.3.3. Reparacion de Revoques

a) Limpiezay picado de revoques

Antes de iniciar las tareas de reparacion de revoques se hard un manguereado de los paramentos
exteriores dejando secar por 24 horas minimo antes de comenzar con las mismas. Se realizara una
limpieza total del paramento, del que se desprenderan (por el solo efecto del manguereado, o
mediante ayuda de otros medios: espatula, cepillo de alambre), todas las particulas de suciedad. A
continuacién se procedera a desprender todos aquellos sectores de revoques que se encuentren en
mal estado, flojos o aglobados.

Al realizar estas tareas se tendra especial cuidado en caso de llegar hasta la mamposteria, con las
cafierias u otros elementos, ya que de producirse deterioros su reposicién o reparacion correra por
cuenta y cargo del CONTRATISTA.

b) Reparaciéon de revoques, fisuras y grietas
La reconstruccion de todos los revoques en toda la superficie a tratar se hara en parches totalmente
rectangulares, terminados a fratas, de manera que queden totalmente disimulados sobre la
superficie de los muros. No se admitiran diferencias de nivel en los paramentos. Una vez producidas
las reparaciones se reconstruiran reproduciendo las caracteristicas de los revoques originales.
Cuando la fisura no supere la profundidad del enlucido, se procedera a realizar un desprendimiento
del revoque fino en forma rectangular cubriendo su extension y superando a la misma en todos sus
lados, minimo 10 cm. En el caso en que las fisuras se extiendan hasta alcanzar la profundidad del
jaharro, o capas aisladoras, se procedera a picar la misma hasta el ladrillo y se reconstruiran los
revogues con sus caracteristicas originales. Cuando las grietas alcancen la mamposteria, o si por su
localizacién o extension, sugieren la posibilidad de un movimiento importante del muro se picaran
los revoques y la capa aisladora, y se colocaran llaves (1 10 mm cada 20 cm).
En todos los casos las superficies a tratar seran previamente humedecidas. Para favorecer el ligado
del material de aporte con los revoques originales, se agregara ligante tipo “TACURU” o similar de
primera calidad, en dosajes recomendados por el fabricante. Los revoques a utilizar y sus
respectivos dosajes corresponderan a los enunciados en el punto B.8.
Los trabajos a contratar abarcaran la reparacion total de los muros que se que se encuentren en mal
estado, incluyendo tanto las deficiencias especificamente sefialadas como cualquier otra que
pudiera observarse durante la ejecucion de las tareas.

B.4 TRATAMIENTO DE HUMEDAD ASCENDENTE
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El CONTRATISTA debera verificar todos aquellos muros que se deberan picar hasta llegar a la
mamposteria original. La altura del picado sera de 1.00 m desde el nivel de piso hacia arriba, siempre
y cuando la huella de humedad esté hasta 0.50 m de altura.

El tratamiento se realizar4 mediante aplicacion por inyeccion de productos quimicos. Quedara a juicio
de la INSPECCION la aplicacion de esta solucién de impermeabilizacion o la reconstruccion de la
capa aisladora vertical.

B.4.1 Metodologia

Perforar el muro con una mecha de no menos de 13 mm, a una altura de entre 10 y 25 cm por encima
del zocalo, segun el espesor. Los orificios deben tener una inclinacion de 45° hacia abajo y estar
separados de 10 a 30 cm. La perforacion debe superar los dos tercios del espesor del muro.

El producto impermeabilizante se inyecta a saturacion; el liquido se difunde y forma una masa
impermeable que obtura los poros. Al dia siguiente se volvera a pasar la mecha a fin de romper la
saturacion de las paredes y nuevamente se inyectara.

B.5 ADINTELADO

Se realizara el adintelado de concreto y hierro de 10 mm de didmetro en los vanos a abrir para
colocar carpinterias como en el caso de los sanitarios y del patio interno (local 3).

B.6 RETIRO DE ABERTURAS

Se especifican en plano #1 las aberturas a retirar. De acuerdo a las nuevas dimensiones de las
aberturas a colocar cerrar con mamposteria de ladrillo hueco de espesor a determinar en cada caso
segun ancho de muro existente. Revocar a plomo existente con la especificacion que requiera cada
caso. Las aberturas quedaran a resguardo de ARBA donde la INSPECCION considere y hasta tanto
se disponga el retiro o traslado a cargo del CONTRATISTA.

B.7 COLOCACION DE ABERTURAS

Se deberan colocar cuidando el plomo a filo de revoque interior, ejecutando correctamente las
mochetas y alfeices y/o umbrales para asegurar el escurrimiento del agua. (Ver Plano de
carpinterias). En el caso de las aberturas de aluminio a incorporar deberan hacerlo con premarco de
aluminio, para anclar abertura de Linea Mddena 2 o similar.

B.8 MATERIALES

Todos los materiales a incorporar y utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso.
Los materiales perecederos deberan llegar a destino en envase de fabrica y cerrados. La
INSPECCION se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no respondan a las
especificaciones del Pliego o que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.

B.8.1. Ladrillos comunes

Los ladrillos comunes cumpliran con las caracteristicas y ensayos de las normas IRAM 1549.
Presentaran color rojizo uniforme, superficies planas y aristas vivas. Su estructura no contendra

huecos, cuerpos extrafios ni nicleos calizos.

B.8.2. Ladrillos cerAmicos huecos



Los ladrillos huecos, denominados del tipo ceramico, estardn constituidos por una pasta fina,
compacta, homogénea, sin estratificacion y que no contendra nucleos calizos u otros. Sus aristas
seran bien rectas y sus caras estriadas para mejor adhesion del mortero. Su color sera rojo vivo y
uniforme. Se ajustaran a las normas IRAM N° 1549 y seran de las mejores obtenidas en plaza y de
marca aceptada por la INSPECCION.

Deberan cumplir con las caracteristicas y ensayos fijados en las normas IRAM 1516, 1626 y 1508.
No se permitird la mezcla de cales de distintas marcas o clases, aunque hayan sido aprobadas
individualmente. Procederan de fabricas acreditadas y seran de primerisima calidad. Deberan
ingresar en bolsas de papel. Los envases vendran provistos del sello de la fabrica de procedencia.

B.8.3 Cementos comunes

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos y de primerisima calidad
y aceptada por la INSPECCION. Se los abastecerd en envases herméticamente cerrados,
perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fabrica de procedencia. Sus caracteristicas
responderan a las indicadas en las Normas IRAM 1503 y 1504. El almacenamiento del cemento se
dispondra en locales cerrado, seco, sobre pisos levantados del terreno natural y quedara
constantemente sometido al examen de la INSPECCION. Todo cemento grumoso o cuyo color esté
alterado, sera rechazado y debera ser retirado. De igual forma se procedera con todas las partidas
de la provision de cementos que por cualquier causa se averiasen o deteriorasen durante el curso
de los trabajos.

B.8.4. Cemento de albaiiileria

Deberan cumplir con la norma IRAM 1685, debiendo tenerse en cuenta las mismas indicaciones
hechas para el caso de los cementos comunes.

B.8.5. Arenas

La arena a emplear sera en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso, no
contendra sales, sustancias organicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en
cuanto a sus caracteristicas lo determinado por las normas IRAM N° 1509, 1512,1525, y 1633.

B.8.6 Planillas de mezclas

USOS | DOSAJE | COMPONENTES

En Mamposterias

Mamposteria de cimientos 1/8:1:4 Cemento / Cal H/ Arena G
Mamposteria de elevacion 1/2:1:4 Cemento / Cal / Arena G
Tabiques de ladrillos huecos 1/2:1:4 Cemento / Cal H/ Arena M
Toma de juntas 1:3 Cemento / Arena M

Carpetas y Capas aisladoras

Carpetas de asiento 1:3 Cemento / Arena M

Capas aisladoras y carpetas 1:3+10% Cemento / Arena M / Hidr6fugo
hidréfugas

Revoques

Revoque interior en tanques de 1:2 +10% Cemento / Arena F / Hidr6fugo
agua
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Jaharro interior bajoenlucidoala | 1/4:1:3 Cemento / Cal / Arena M

cal 0 yeso

Jaharro interior bajo revestimiento | 1:3 Cemento / Arena M

Jaharro interior bajo revestimiento | 1:3 + 10% Cemento / Arena M / Hidr6fugo

en loc. sanitarios

Jaharro interior bajo material 1:1:5 Cemento / Cal / Arena gruesa

preparado

Enlucido interior a la cal 1/8:1:2 Cemento / Cal / Arena F

Jaharro exterior bajoenlucidoala | 1/2:1:3 Cemento / Cal / Arena M

cal 0 yeso

Jaharro exterior bajo material 1:1:5 Cemento / Cal / Arena G

preparado

Jaharro exterior bajo 1:3+10% Cemento / Arena M / Hidr6fugo

revestimientos

Enlucido exterior a la cal 1:1:5 Cemento / Cal / Arena F

Contrapisos

Contrapisos sobre terreno natural 1/8:1:4:6 Cemento/ Cal H/ Arena G /
Cascotes

Contrapisos sobre losas 1/8:4:8 Cemento / Arena G / Cascotes

Cielorrasos

Cielorraso aplicado a la Cal | 1/4:1:3 | Cemento / Cal / Arena F

B.9 AISLACION

B.9.1 Aislaciones Horizontales
a) Paramuros y tabiques

La capa aisladora horizontal sera doble y se colocara sobre todos los cimientos de muros, tabiques,
pilares, etc. en forma continua y unida con las capas verticales. Se hara con una mezcla hidréfuga
segun se indica en el punto 5.6 con pasta hidréfuga de tipo inorganica marca tipo SIKA 1 o similar
de primera calidad, disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en la proporcion
indicada por el fabricante.

No se continuara la albafiileria hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa aisladora. La capa
aisladora tendra un espesor de 20 mm y se colocara con esmero y sin interrupcién para evitar por
completo las filtraciones y humedad.

La capa aisladora superior se colocard 5 cm por encima del nivel de piso mas alto. La capa
aisladora inferior se colocara 5 cm por debajo del piso mas bajo. A su vez, ambas capas
horizontales seran unidas entre si por una vertical de cada lado. La capa aisladora superior se
pintara con tres manos de asfalto oxidado tipo Asfasol aplicado en caliente y en sentido cruzado.

b) Bajo pisos en contacto con tierra
En todos aquellos casos en que se efectlien carpetas sobre contrapisos ejecutados sobre terreno

natural, o donde asi lo estipulen los planos y planillas de locales, se ejecutara carpeta impermeable
segln mezcla indicada en punto B8

B.9.2 Aislaciones Verticales



Donde el paramento esté en contacto con la tierra, y el desnivel entre los solados adyacentes al muro
(o entre terreno y solado) exceda de 1 m, se interpondra una aislacion aplicada al paramento y unida
a la capa horizontal. Dicho azotado hidréfugo serda de 1 cm de espesor. Posteriormente se aplicaran
tres manos de asfalto oxidado ASFASOL de un espesor minimo de 3 mm, ejecutadas en caliente.

B.10 SOLADOS Y ZOCALOS

B.10.1 Solados

Los pisos, zocalos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas segun las
pendientes, alineaciones y niveles que la INSPECCION sefialara en cada caso. El pulido, el lustrado
a plomo o el encerado, estaran incluidos en los precios. Antes de iniciar la colocacion, el
CONTRATISTA debera presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran y obtener la
correspondiente aprobacion de la INSPECCION, y solicitara, por escrito las instrucciones para la
distribucion dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas.

Todas las piezas de solados, umbrales, zécalos, etc., deberan ser entregados y ser colocados en
perfectas condiciones, enteros, sin escalladuras ni defecto alguno. Se desecharan todas las piezas
gue no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo del CONTRATISTA las
consecuencias derivadas de su incumplimiento, alcanzando esta disposicion hasta la demoliciéon y
reconstruccion de solados. Al hacer los computos del material, el CONTRATISTA tendra en cuenta
gue al terminar los trabajos deberéa entregar piezas de repuesto de todos los pisos y zécalos, en una
cantidad minima equivalente al 1% de cada uno, y hunca menos de 2m2 por cada tipo.

En todos los locales, en que fuera necesario ubicar tapas de INSPECCION, éstas se construiran de
tamafo igual a una o varias piezas enteras, en tal forma que no sea necesario colocar piezas
cortadas. En los bafos, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de piso o bocas de desagiie
con rejillas o tapas que no coincidan con el tamafio de las piezas, se las ubicara en coincidencia con
dos juntas, y el espacio restante se cubrird con piezas cortadas a maquina. Queda estrictamente
prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.

En las veredas y patios descubiertos se debera dejar juntas de dilatacion que interesaran también los
contrapisos, las que se rellenaran con un sellador que apruebe la INSPECCION, como asi también la
ubicacion de las juntas. Salvo indicacion expresamente en contrario en planos o planillas, en todos
los muebles, armarios, etc. detallados en los planos se colocaran pisos iguales al del local en que se
ubiquen. En las uniones de los pisos de distintos materiales, si no esta prevista solia, se colocara un
perfil “U” invertido (15mmx15mm) de acero inoxidable.

B.10.2. Pisos de mosaicos graniticos

En los interiores de los locales SANITARIOS LOCAL 5, 9 y 10 se colocaran pisos de mosaico
granitico segun lo indicado en planos y planilla de locales, o de equivalente calidad y caracteristicas
técnicas, cuya coloracion estara dentro de la gama del negro.

La colocacion se realizara con pegamento de secado rapido del tipo KLAUKOL Rapido o similar. Para
la preparacién de la mezcla se agregara, por cada 10Kg de pegamento, 1,5litros de agua y 1litro de
Potenciador tipo KLAUKOL o similar. Las juntas cerradas seran de 1mm de espesor. Transcurridas
24hs desde la colocacion, se tomaran las juntas con la pastina, color a definir. En los dos casos, una
vez tomadas las juntas, se eliminaran los excesos de las mismas con liquido de base acida.

B.10.3. Z6calos

Los distintos zécalos seran ejecutados con la clase de material y en la forma en que en cada caso se
indica en los planos o planilla de locales. No se admitiran empalmes en zécalos que, por la



ARBA

caracteristica del material empleado, permitan cubrir con una sola pieza toda la extension de
paramento. Los zécalos se colocaran perfectamente aplomados y su unién con el piso debe ser
uniforme, no admitiéndose distintas luces entre piso y zécalo por imperfecciones de uno u otro.

B.10.4 Z6calos sanitarios de mosaico granitico

Se utilizaran z6calos de mosaicos graniticos pulidos color idéntico al del piso. Los tamafios a utilizar
seran de 10cmx30cm. Las juntas se tomaran con pastina del mismo color que el piso.

B.10.5 Pisos vinilico

Se colocaran pisos vinilicos en los locales 1, 2, 4, 6, 7, 8 y 9. La superficie a proveer y colocar es
aproximadamente de 300m2.

Se utilizaran pisos vinilicos tipo “Vylon Plus” de TARKETT o similar, color 531 ICE (segun catalogo) o
calidad y estética equivalente. Presentacion: rollo. Espesor: 2 mm. En caso de superficies desparejas
se acondicionara previamente la carpeta con masa niveladora, aplicando como maximo dos capas de
1 mm de espesor cada una, lijando luego suavemente la superficie. Se utilizaran adhesivos
recomendados por el fabricante del piso.

Inmediatamente después de la colocacion se debera aplicar al piso proteccion al mismo siguiendo las
recomendaciones del fabricante.

B.10.6. Z6calo

Los z6calos seran de PVC de igual color al piso vinilico y, deberan ser colocados de acuerdo a las
instrucciones que indiquen sus respectivos fabricantes. Durante la aplicacion y antes de su
adherencia definitiva se evitardn movimientos o presiones que descoloquen los pafios. Las juntas
deberan ser invisibles. Una vez concluida la colocacion se procedera a la limpieza eliminando todos
los restos de adhesivos y manchas. Luego se cilindrard o cargara de acuerdo a las normas comunes
en estos casos para asegurar su perfecta adherencia.

En los encuentros con otros pisos, umbrales o escalones se utilizara la faja de terminacion.
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C. INSTALACIONES GENERALES. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
C.1 INSTALACION AGUA

C.1.1 Ejecucién de instalacion de agua



Se realizara la instalacion con cafios del tipo Acqua system o similar de termo fusion con todas las
piezas que correspondan al sistema como curvas, codos, uniones, etc. Siempre de la misma marca,
de manera de que no se presenten problemas por incompatibilidad.

C.1.2 Tanque de reserva

Se debera verificar la capacidad y calidad del tanque existente y garantizar el caudal para la nueva
solicitacion de sanitarios. En caso de ser necesario se debera reemplazar el tanque existente y
montar el o los nuevos de PVC tricapa tipo Rotoplast o similar sobre base de apoyo acorde con las
recomendaciones del fabricante para evitar las deformaciones. Sera responsabilidad del
CONTRATISTA garantizar el normal servicio de agua sanitaria sin inconvenientes ya sea
manteniendo la reserva existente o si asi lo requiera reemplazando el sistema por el adecuado a la
nueva demanda, asegurando la provision, reserva y distribucién.

C.1.3 Distribucién de la caferia

Se evaluara la necesidad de incorporar un tanque cisterna para garantizar la provision de agua de la
red domiciliaria. En caso de instalar un tanque cisterna este se ubicara en sala de maquinas. Debera
contar con bomba elevadora de 1 hp y cafio ppr de 1" hasta el tanque de Reserva existente o los
nuevos a instalar.

Se colocaran, las valvulas de cierre con flotante y automatico de tanque respectivo en 12 V.

Desde tablero principal se comandara el corte y se colocara proteccion térmica para la bomba y la
instalacion del automatico de tanque.

Se ejecutara un colector en serie lateral al tanque. Con 3 bajadas de distribucion.

Dos de ellas de 32mm, para alimentacion de sanitarios del personal y del publico respectivamente y
una de 38mm que alimente las valvulas de descarga de inodoro. Su recorrido se especifica en los
planos adjuntos de instalaciones sanitarias.

C.1.4 Prueba Hidraulica

Una vez armada toda la instalacion se procedera a la prueba hidraulica para cerciorarse de que no
existan pérdidas en las uniones fusionadas. Antes de tapar con material las cafierias deberan ser
inspeccionadas y verificadas por la INSPECCION. Esta condicion no exime al CONTRATISTA de la
reparacion de cualquier desperfecto que pudiese suceder luego de la INSPECCION mencionada.

C.2 INSTALACION SANITARIA

Segun se especifica en planos se remodelaran los sanitarios demoliendo muros existentes y
cambiando su actual disposicion. Las instalaciones se ejecutaran a nuevas completas y terminadas,
segun las siguientes especificaciones técnicas.

En la ejecucion de los trabajos de la presente especificacion se respetaran todas las
reglamentaciones de la EPS u organismo competente. Cualquier ajuste 0 complemento necesario
de las instalaciones indicadas en los planos por observaciones y/o disposiciones reglamentarias de
éstas seran por cuenta del CONTRATISTA. La INSPECCION podra exigir en cualquier momento
gue aquellos presenten la documentacion por la que conste que se encuentran inscriptos como
obreros especializados.

El CONTRATISTA efectuara el replanteo de los trabajos con ajuste de los planos aprobados,
sometiéndolos a la verificacion de la INSPECCION. Esta verificacién no exime al CONTRATISTA de
la responsabilidad por los errores que los planos pudieran contener. Debera ponerse especial
cuidado en la verificacion de los niveles de conexion con las redes exteriores. Una vez establecido el
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nivel inferior del inmueble se trasladara a todos los locales sanitarios a fin de facilitar las tareas de
nivelacion de cafierias.

En base a los planos generales el CONTRATISTA deberd confeccionar todos los planos
reglamentarios que exijan las reparticiones oficiales competentes para su aprobacién; gestionar
dicha aprobacion, asi como realizar todo tramite relacionado con dichas reparticiones. Durante la
ejecucion de las instalaciones debera volcar todas las modificaciones que se originen en el
recorrido, diametro u otros detalles de las mismas a medida que se producen.

C.2.1 Ejecucién de instalacion cloacal

Se realizard a nuevo la acometida, reemplazando el tendido de cafos de fibrocemento existentes por
nuevos de PVC tipo Awaduct o similar.

C.2.2 Distribucién de Instalacién cloacal

La instalacion se realizara en su totalidad hasta la red colectora. La cafieria principal de PVC 110mm
sera del tipo Awaduct o similar, con uniones con o-ring. De pileta de piso a red primaria sera de 63
mm y las caferias secundarias de 40/50mm, para desaguar mingitorios y lavabos.

El sanitario del personal se estructura dividendo aguas a dos cafios principales que derivan a la
camara de inspeccién existente. Los bafios para el publico y el bafio de discapacitados tienen un
esquema similar derivando a dos cafios principales hacia una cadmara de inspeccién a instalar.

Ambas camaras de inspeccion de 60 x 60 cm se uneny se dirigen hacia la colectora por pasillo.

La distribucion indicada en planos de sanitarios, (salvo imprevistos 0 mejoras que se adviertan junto a
la INSPECCION) se realizara segun este pliego de especificaciones técnicas. Las pendientes seran
de 1.5 cm por metro lineal como minimo en el sentido del desagiie.

C.2.3 Camara de inspeccion

Las camaras de inspeccion se ejecutaran, con cojinetes de PVC, aros de PVC de 20 cm de alto,
cantidad a resolver seguin pendientes. Tapa y contratapa anti olor. La terminacién respecto al nivel de
piso se ejecutara con tareas de albafileria realizando un cordén perimetral de ladrillos comunes para
amurar el marco de chapa para la tapa de cierre cuya terminacion sera con las baldosas del piso
existente. Se colocara cafio de ventilacion de gases a los cuatro vientos, un sector que no afecte el
paso de otras instalaciones o disefio de otros componentes del inmueble.

Se debera verificar una diferencia no mayor a 10 m entre accesos para destape de la instalacion. Las
uniones de los cafios y piezas deben quedar selladas. Se verificara por parte de la direccion de la
obra la hermeticidad de la instalacion.

C.2.4 Tendido de cafieria

La cafieria se realizara con el sistema de tubos y piezas de acople del tipo Awaduct o similar La
cafieria principal sera de @110mm con pendiente de 1.5 %. La cafieria de secundaria sera de @ 63,
50 y 40 mm, segun corresponda en cada caso.

C.3 INSTALACION ELECTRICA

C.3.1 Generalidades. Normas para materiales y ejecucion de los trabajos



Todos los materiales seran nuevos y conforme a las normas IRAM, para todos aquellos materiales
gue tales normas existen; en su defecto serdn vdlidas las normas ANSI (American National
Standard), las IEC (Comité Electrotécnico Internacional) y VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker)
en este orden.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas de arte y presentardn una vez
terminados un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

En su propuesta el CONTRATISTA indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone
instalar, y la aceptacién de la propuesta sin observaciones no exime al CONTRATISTA de su
responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas y/ o implicitas en pliego y
planos.

La cualidad de equivalencia o la decision de si un material es similar al indicado en las
especificaciones, quedan a juicio y resolucién exclusiva de la INSPECCION y en caso de que el
CONTRATISTA en su propuesta mencione mas de una marca, se entiende que la opcion sera
ejercida por la INSPECCION.

NOTA: Se incluird todo el cableado eléctrico de tomas e iluminacion, incluyendo artefacto de
iluminacion. El montaje de cafierias y/o bandejas de alimentacion y de la red de datos y telefonia.

C.3.2 Acometida

De acuerdo al consumo previsto y si fuera necesario, la CONTRATISTA debera pedir a la empresa
prestataria del servicio la adecuaciéon de la potencia de suministro eléctrico. La CONTRATISTA
debera ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para implementar el cambio de potencia,
como ser, tablero de fusiblera en linea municipal, caja de medidor trifasico, cafio de acometida,
pipeta, fusibles aéreos, puesta a tierra, etc.

La CONTRATISTA deberd presentar un represéntate técnico matriculado en la empresa o
cooperativa prestataria local para efectuar los tramites pertinentes a nombre de Arba e incluir en la
cotizacion, presentacion de planos, planillas, sellados, etc.

C.3.3 Reglamentaciones, permisos e inspecciones

El CONTRATISTA deberd dar cumplimientos a todas las ordenanzas y/ o leyes municipales,
provinciales y /o nacionales, sobre presentacion de planos, planillas, y/ o calculos.

El CONTRATISTA debera ademas confeccionar la totalidad de la documentacién electromecénica a
ser presentada a la Municipalidad y Compafiia de suministro de todas las instalaciones realizadas por
él, tanto en la presentacion "previa", como "conforme a la ejecucion"”.

Una vez terminadas las instalaciones, obtendra la habilitacion o conformidad de las autoridades que
corresponda (Compafiia Eléctrica, Municipios, Bomberos, etc.) en nombre de Arba.

C.3.4 Descripcion de los trabajos

El disefio de la instalacion propone el ingreso al inmueble desde el medidor, pasando por un Tablero
de Corte General (TCG) a proveer y colocar detras de los medidores. Este, tendra una llave tetra
polar de corte termo magnético y un disyuntor diferencial dimensionados de acuerdo a la carga
prevista.

Se transportaran los conductores a un Tablero Principal en el local 6, segin ubicacién en planos
mediante bandeja porta cable de chapa galvanizada TIPO PERFORADA de 150 x 50mm, sujeta a
mamposteria con ménsulas del sistema. Desde el tablero principal, saldran los circuitos hacia los
Tableros Seccionales (TS).

La distribucion planteada propone circuitos independientes para tomas e iluminacion y tomas de usos
especiales.
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El tendido de la cafieria se resolvera por dentro del cielorraso de placas desmontables de manera
horizontal y con bajadas embutidas en mamposteria segun se indica en planos.

En el caso de los circuitos de tomas, deberan alimentar los puestos de atencién y los operativos y
deberan recorrer horizontalmente, de acuerdo al caso, embutidos por pared o por tabique de placa de
roca de yeso hasta la caja de tomas de 10 x5 cm de donde se alimentaran los puestos.

La iluminacion de los tres puestos de atencién del salon principal, la recepcién y el hall de acceso se
comandaran directamente del tablero principal, mientras que los puestos 4 y 5 y los operativos
tendran teclas independientes

Ademas, debera incluirse el tendido de la cafieria para datos y telefonia de acuerdo a la distribucion
planteada en planos. Sera independiente de la eléctrica y también irda montada por sobre el cielorraso
hasta las bajadas de acuerdo a servicio.

Caracteristicas de las bajadas: 1 (un) cafio 1 y %" para conexion de datos cada 5 PC o 6 PC + 1
impresora; 1 (un) cafio de 7/8” para telefonia y 1 (un) cafio de 7/8" para alimentaciéon de tension a
puestos de trabajo.

Los cafios serdan de PVC rigidos con curva a 90° sobre el cielorraso y tramo recto hasta cajas de
registro en el caso de la instalacion eléctrica, hasta cajas de conexion multiple de datos en el caso de
tendido de red y en el caso de telefonia, hasta caja de conexion telefonica, todas embutidas en
cielorraso y de facil acceso en un punto a través de cielorraso desmontable.

La distribucion sera segun se indica en planos, con cafios rigidos de PVC y cajas galvanizadas
sujetas a la losa. Las cajas se armaran con boquillas y conectores metalicos y la trayectoria de los
cafios debera sujetarse para evitar movimientos y desprendimientos al momento del cableado.

Solo en los casos que dicha canalizacién no se pueda ejecutar, la instalacion de los cafios puede
ubicarse a la vista siguiendo las especificaciones abajo detalladas y con la exclusiva aceptacion de la
INSPECCION.
Debera proveer e instalar la acometida para el rack de datos con una bandeja vertical separada 15
cm de la mamposteria justo detras de la posicion del rack cuya ubicacion consta en planos. Su
comienzo sera a 20 cm del zécalo y su terminacidon en bandeja superior. El acople sera con “pieza
embudo para bajada paralela” del mismo sistema.
Las bandejas seran de 450mm x 50mm en chapa galvanizada con tapa ciega de tramo recto de igual
material sujetada con grampa de fijacion del sistema.
Lo antes descripto incluye la provision de materiales, artefactos, equipos, servicios técnicos y
administrativos y puesta en servicio de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y las reglas del
arte, todos los elementos componentes de la instalacion.
El CONTRATISTA debera conocer acabadamente las caracteristicas de la instalacién del lugar de los
trabajos. La posicion de los componentes de instalacion. La ubicacion exacta de las canalizaciones
existentes a reutilizar debera ser efectuada por el CONTRATISTA en el curso de los trabajos. En el
caso de que otras instalaciones a realizar impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los
planos, la INSPECCION determinara las desviaciones o arreglos que eventualmente resulten
necesarios, sin que exista derecho a reclamos de adicional alguno.
Previo a la iniciacion de los trabajos y con antelacion suficiente, el CONTRATISTA sometera a la
aprobacion de la INSPECCION un muestrario de todos los elementos a emplearse en la instalacion
de acuerdo al detalle que le solicite aquella. Cuando algin material o equipo propuesto por el
CONTRATISTA no retna en opinién de la INSPECCION los requisitos necesarios para su aplicacion
especifica, el CONTRATISTA se vera obligado a reemplazarlos.
Las tareas de montaje, materiales y equipos deberan cumplir con las siguientes reglamentaciones y
normas:

¢ Normas IRAM correspondientes

¢ Reglamentos del Cédigo de Edificacién de Azul o de no existir, el que el municipio dictamine.

¢ Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacion

Electrotécnica Argentina (Ed.1987)



e Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (19587)
C.3.4 Proyecto ejecutivo y tramites

El CONTRATISTA debera desarrollar un proyecto ejecutivo materializado una documentacion que se
ajuste a las reglamentaciones y a los calculos de la instalaciéon. La debera realizar un electricista
matriculado responsable que posteriormente obtenga la aprobacion de los respectivos planos,
conforme a la ejecucién, debiendo hacerse cargo de todos los gastos emergentes en concepto de
tramites, sellados y derechos ante la empresa prestataria asi como la presentacién del censo de
carga, solicitud de cambio de potencia de monofasica a trifasica y todo aquello que haga a la
ejecucion y a la posterior habilitacién del servicio.

Los planos entregados por ARBA y estas especificaciones contienen el proyecto basico de
instalacion, y no podran ser usados como planos constructivos. Las dimensiones, calibres y
secciones indicadas son orientativas y deberan ser verificadas y justificadas por el CONTRATISTA.
No existira derecho a compensaciones adicionales por las variantes o modificaciones que exija el
Proyecto Constructivo.

El CONTRATISTA entregara los planos ejecutivos con una antelacién de por lo menos cinco (5) dias
corridos previos a la iniciacion de los trabajos, incluyendo la totalidad de las instalaciones
debidamente acotadas, y con todos los planos de detalle que sean requeridos por la INSPECCION.
Durante el transcurso de los trabajos debera ser mantenida en el lugar, para cualquier consulta, la
copia aprobada por la INSPECCION. Una vez finalizadas las instalaciones se entregaran a la
INSPECCION los planos conforme a la ejecucion detallados mas abajo, elaborados en AutoCad 2000
0 superior, con copia en soporte magnético.

C.3.5 Criterios particulares de proyecto

» La seccién minima a utilizar en circuitos sera de 2,5 mm2.

* Toda la instalacion se vinculara a la puesta a tierra de proteccion.

» Se deberan tener especialmente en cuenta las condiciones de cortocircuito del lugar de
instalacion, cuidando de que las capacidades de apertura de los interruptores y/o fusibles sean
acordes con tales valores.

C.3.6 Documentacion del proyecto constructivo

El CONTRATISTA debera proceder, con una antelacion de 5 dias al inicio de los trabajos, a la
preparacién de la documentacion de Proyecto Ejecutivo que se detalla a continuacion:

* Planos con vistas y cortes de Tableros Secundarios (TS), a instalar.

» Esquemas unifilares, y de cableado interno.

 Diagramas de coordinacion de las protecciones de acometida, cables, tablero general, principal
y secundario.

* Planos de planta en escala 1:50 con indicacion de ubicacion de tablero principal y seccionales,
sus lineas de alimentacioén, ubicacion de artefactos, tomacorrientes, circuitos a instalar.

» Una vez efectuada la recepcion de los trabajos, entregara versiones estrictamente conforme a
lo ejecutado de la documentacion detallada anteriormente.

C.3.7. Materiales
Conductores para Baja Tension

El cédigo de colores en instalaciones con cables unipolares debera responder al Art. 7.2.5 de la AEA.
Cables Norma IRAM 2178
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Cables con conductores de cobre aislados en policloruro de vinilo (PVC) para instalaciones fijas en
sistemas con tensiones maximas de hasta 1,1 kv (Cat. I-lI).

Cables Norma IRAM 2183

Cables con conductores de cobre aislados con policloruro de vinilo (PVC) para instalaciones fijas
interiores en sistemas con tensiones maximas de 1,0 kv (Unicamente en instalaciones bajo cafieria).
Para el cableado se respetara estrictamente el cddigo de colores del Reglamento de la AEA (1987).
Cables Norma IRAM 2158

Cables NORMA IRAM 2022

Cables desnudos para Puesta a Tierra de Proteccion formados por cuerdas redondas y regulares de
cobre duro sin recocer, sin hilos salientes y formando coronas concéntricas.

Canalizaciones para instalaciones de Baja Tension
Cafos de acero semipesado
Cafos de chapa laminada en frio, y estaran esmaltados en negro. Deberan cumplir estrictamente con
IRAM 2005 (Carfios semipesados).
Cafos de acero galvanizado
Responderan a la norma IRAM 2502m, o en su defecto a la norma ASTM-A-53 Schedule 40. Seran
galvanizados sin rebarba interior, aptos para ser doblados en frio a 90° con radio igual a cuatro veces
el diametro. Equivalentes en todas sus caracteristicas técnicas al tipo “Conduit” de ACINDAR.

Cajas para Baja Tension

Cajas normalizadas
Seran de acero estampado de una sola pieza, de un espesor minimo de 1,6 mm, esmaltadas y de
acuerdo a la norma IRAM 2005.

Cajas de pase de fundicién de aluminio
Cajas rectangulares con tapa, fabricadas en fundiciéon de aluminio con tapa atornillable y salidas en
sus caras laterales segin convenga, aptas para vincular a cafio con rosca eléctrica (NF) de 5/8" a 2".
Equivalentes en sus caracteristicas técnicas al tipo “RC” de DELGA o similar.

Cajas estancas de fundicién de aluminio
Seran cajas cuadradas o rectangulares, provistas de tapa atornillable con junta de neoprene,
aperturas en sus caras laterales, y de piezas laterales con perforaciones para rosca eléctrica (NF) y
junta de neoprene. El grado de proteccion minimo sera IP55 (IRAM 2044).
Tuercas, boquillas y conectores
Las tuercas seran estampadas en hierro galvanizado y las boquillas seran de fundicion de aluminio.
Los conectores para cafieria rigida metalica seran del tipo abrazadera con tornillo prisionero, modelo
tipo CA de DELGA o similar.
Los conectores estancos para cafios flexibles seran de caracteristicas técnicas equivalentes a las de
los modelos del tipo CR, CL o CH de ZOLODA o similar.

Prensacables plasticos y metélicos.
Los prensacables metalicos seran de fundicion de aluminio, de caracteristicas técnicas equivalentes a
los del tipo “CP” 0 “CPL” de ZOLODA o similar. En el caso de los prensacables plasticos los mismos
seran fabricados en poliamida 6.6, asegurando un grado de proteccion IP667. Se proveeran, salvo
especificacion en contrario, con rosca BSP (GAS). Equivalentes en todas sus caracteristicas técnicas
al tipo “S-700” de STECK o similar.

Colocacion de cajas
Salvo indicacion en contrario las cajas en muros o tabiques se ubicaran a las siguientes alturas
respecto del nivel de piso terminado:

Cajas para brazos 1,80m
Cajas para llaves 1,20m




Cajas para tomacorrientes 1,20m
sobre mesadas
Cajas para tomacorrientes | 0,25 m

Tipos Constructivos
Esta especificacion detalla los métodos constructivos a utilizarse en la construccién de lineas y
circuitos para instalaciones eléctricas de Baja y Muy Baja Tension (BT, MBT). Cuando las lineas
deban instalarse utilizando combinaciones de los tipos constructivos, o cuando se deba cambiar de
caracteristica de cableado, se instalaran cajas de pase o transicién con borneras que vincularan
ambos modos constructivos. Salvo en casos especialmente autorizados, queda prohibida la
instalacién de conductos eléctricos a la vista.

Caferia semipesada ala vista
En todo local y en los casos en que sea estrictamente necesario a juicio de la INSPECCION deban
instalarse cafierias a la vista o suspendida sobre cielorrasos, este montaje se efectuara con suma
prolijidad, y de acuerdo a las siguientes normas:

* Se utilizara cafieria semipesada segun se especifica.

* Los tramos simples o dobles se sujetaran con grapas tipo "omega" de dos patas. A partir de
tramos con tres cafios se utilizara el sistema de riel y grapas adecuadas.

e Las cajas que queden a la vista en locales tales como oficinas, despachos, circulaciones
publicas, vestibulos, escaleras, sanitarios, etc., seran del tipo especificado, utilizandose para la
sujecion boquillas y tuercas.

 Las cafierias que recorran locales de servicio, como salas de maquinas, tableros, etc. seran
pintadas con el color reglamentario que designe oportunamente la INSPECCION.

Caferia a la vista en intemperie
En el caso de emplearse cafierias a la intemperie, éstas seran de hierro galvanizado; y las cajas
seran de fundicién de aluminio con entradas roscadas y estancas.

C.3.8 Disposiciones generales de montaje

e En todos los casos debera ejecutarse la conexion a tierra de todas las masas de las
instalaciones.

¢ Las masas que son simultaneamente accesibles pertenecientes a la misma instalacion eléctrica
estaran unidas al mismo punto de puesta a tierra.

¢ El sistema de puesta a tierra sera eléctricamente continuo y tendra la capacidad de soportar la
corriente de cortocircuito maxima coordinada con las protecciones instaladas en el circuito.

¢ La puesta a tierra de las masas se realizara por medio de un conductor denominado "conductor
de proteccion", fabricado en cobre aislado segin IRAM 2183 0 2178 y cuya seccién minima se
establece en la citada norma. El conductor de proteccion no sera seccionado en punto alguno
ni pasara por los interruptores diferenciales en caso de que este dispositivo forme parte de las
instalaciones.

¢ La instalacion se realizara de acuerdo a las directivas de la norma IRAM 2281 parte lll.

¢ En tableros y bandejas portacables se admitira el uso del conductor de proteccién desnudo.

¢ A lo largo de las bandejas portacables de BT, se llevara un conductor desnudo de 50 mm2 que
partira desde la barra de puesta a tierra del Tablero Principal de Baja Tensién. De este
conductor se derivaran los conductores de proteccién a los distintos servicios.

e La instalacion de los conductores de proteccién se hara de acuerdo a lo establecido por la
norma IRAM 2281, items 4.3.3.1 a 4.3.3.6 inclusive (parte I, edicion 1984).

¢ Debera asegurarse la continuidad eléctrica de los cafios que acometen a cada caja, utilizando
a tal efecto algun dispositivo adecuado que el CONTRATISTA propondra a la INSPECCION.
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C.3.9 Tableros Secundarios (TS)

Los gabinetes seran del tipo de embutir.

Se construirdn en chapa DD (BWG 14), segun la envergadura y prestaciones del tablero. Los
componentes a instalar seran montados en bandejas de chapa DD (BWG 16) reforzadas
convenientemente para evitar alabeos. Salvo que se especifigue expresamente, el grado de
proteccién de estas construcciones sera IP41 (IRAM 2444). Estaran provistos de puertas frontales
abisagradas, con cerradura y manija. Las partes bajo tensién - salvo que la documentacién
especifique lo contrario- iran protegidas por una contrapuerta interior del tipo giratorio, con cierre
mediante cerradura tipo media vuelta. Esta contrapuerta sera calada, para permitir que asomen los
elementos de accionamiento de los érganos de protecciéon y comando. Contendra, ademas, una
chapa subpanel abisagrada y calada (contrapuerta), que permita el mando de los dispositivos de
corte. Los elementos de proteccidon y maniobra iran fijados a una bandeja desmontable.

C.3.10 Puesta atierra

Cada gabinete de tablero tendra una toma de tierra constituida por un bulén de latén soldado, con sus
respectivas tuercas y arandelas. Los subpaneles y puertas deberan estar vinculados a la estructura
del gabinete por medio de trenzas de cobre con terminales a compresion tipo mordientes y no
ferrosos en ambos extremos.

C.3.11 Provisién y colocacién de Artefactos de iluminacién

Artefacto de iluminacion recepcion — autogestion (CONSULTAR)
Luminaria en forma de anillo fabricada en aluminio con tecnologia LED. LED color blanco en tono frio.
Luminaria de 60cm y 80cm de diametro. Debera incluir led y fuente, y todo lo necesario para la
correcta instalacion.
Led 60 cm de didmetro: 30W 3500 lumens/Led 80 cm de diametro: 48W 5000 lumens Medidas: 60 cm
y 80 cm de diametro. Version doble: 80 + 60 cm.

Cantidad proveer: 2 unidades

Artefacto de iluminacion sector atencion presencial (GESTIONAR)
Lampara colgante de techo fabricada en acrilico sélido de 5 mm de espesor. Piezas de sujecion en
metal cromado. Cable transparente estafiado y cable tensor de acero, ambos maxima longitud: 2.00
mts. Debera incluir florén para el techo con piezas de instalacion. Lampara 1 x E-27.
Color gris en exterior.
Medidas: Diametro de la pantalla: 40 cm. Altura de la pantalla: 20 cm. Cable y tensor: hasta 2.00 m.
Cantidad maxima a proveer: 6 unidades

Artefacto de iluminacion luz general en recepcion, atencion y back office
Modulo tipo panel led para cielorraso desmontable. Difusor de acrilico blanco. Medidas modulo:
600x600mm. Potencia: 44W

Cantidad maxima a proveer: de acuerdo al proyecto de iluminacién a razén de 1 artefacto
cada 4m2 de superficie.

Artefacto de iluminacion luz general sanitarios, pasillos de acceso, office y semicubierto
acceso
Médulo de embutir tipo panel led para cielorraso suspendido de placa de roca de yeso. Medida
madulo: 205 mm. Potencia: 24W.

Cantidad maxima a proveer: 20 unidades



Luces de emergencia
Se proveeran y colocaran kits de emergencia para el sector de atencién, back office y sanitarios en
los artefactos definidos en cada caso. La posicion de dichos equipos sera definida por la
INSPECCION.

Cantidad maxima a proveer: 13 unidades

En todos los casos el Adjudicatario debera presentar a la INSPECCION catélogos con informacion
técnica y marca del artefacto para su aprobacion.
No se admitira la colocacion de artefactos que no hayan sido aprobados previamente.

C.4 INSTALACION DE DATOS
C.4.1. Tendido y distribucién

En la planta a intervenir se colocara una bandeja perimetral con las dimensiones indicadas por la
INSPECCION

El anillado de distribucion interna se realizara por bandejas portacables suspendidas por dentro del
cielorraso (con acceso desde las placas desmontables en su recorrido longitudinal desde tablero
seccional) siendo de chapa galvanizada de tramo recto de 300 mm x 50 mm y espesor 0.71 mm
sistema tipo Samet o similar, con todos sus componentes codos, curvas, etc. La bandeja sera
montada con ménsulas del sistema amuradas a la mamposteria recorriendo el edificio
perimetralmente, y permitiendo los cruces para conectar sectores. Dichas bandejas podran contener
separadamente la distribucion eléctrica, de datos y telefonia.

En los puntos sefialados en planos se embutiran las bajadas verticales uniendo bandeja y cajas de
alimentacion en la linea de puestos de trabajo.

Caracteristicas de las bajadas: 1 (un) cafio 1%" para conexion de datos cada 5 PC 0 6 PC + 1
impresora; 1 (un) cafio de 7/8" para telefonia y 1 (un) cafio de 7/8” para alimentacion de tensién a
puestos de trabajo. Los cafios seran de PVC rigidos con curva a 90° sobre el nivel de la bandeja y
tramo recto hasta cajas de registro en el caso de la instalacion eléctrica, hasta cajas de conexién
multiple de datos en el caso de tendido de red y en el caso de telefonia, hasta caja de conexion
telefénica embutidas a 0.60 m aproximadamente de nivel de piso y a eje de escritorios en el sector de
back office, a altura de zocalo en el sector de puestos de atencion en los puntos donde se deba
ingresar a zécalo técnico de tabiques y a 0.90 m en los puntos coincidentes con muebles tipo ficheros
ubicados por detras de los puestos de atencion.

El CONTRATISTA debera proveer e instalar la acometida para el rack de datos con una bandeja
vertical separada 15 cm de la mamposteria justo detras de la posiciéon del rack cuya ubicacion
constara en planos. Su comienzo serd a 20 cm del zécalo y su terminacion en bandeja superior. El
acople sera con “pieza embudo para bajada paralela” del mismo sistema.

Las bandejas seran de 450 mm x 50 mm en chapa galvanizada con tapa ciega de tramo recto de
igual material sujetada con grampa de fijacion del sistema.

Lo antes descripto incluye la provision de materiales, servicios técnicos y administrativos, puesta en
servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y las reglas del arte, y todos los elementos
componentes de la instalacion.

El CONTRATISTA debera conocer acabadamente las caracteristicas de la instalacion del lugar de los
trabajos. La posicion de los componentes de instalacion. La ubicacion exacta de las canalizaciones
debera ser efectuada por el CONTRATISTA en el curso de los trabajos. En el caso de que otras
instalaciones a realizar impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos, la INSPECCION
determinara las desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios, sin que exista
derecho a reclamos de adicional alguno.

C.4.2 Cableado



ARBA

El cableado a emplear debera ser categoria 6 o superior.

Cada puesto de trabajo debera contar con cuatro (4) bocas de red del tipo RJ45 previendo PC,
teléfono, posnet e impresora.

Todas las bocas de red deberan converger en una patchera de por lo menos veinticuatro (24) bocas
gue sera ubicada en alguno de los racks presentes en la oficina la cual debera tener el cableado
impactado.

Los puestos deberan estar debidamente identificados en ambos extremos.

En caso de haber conexiones con mas de 90 mts lineales (teniendo en cuenta el recorrido del
cableado) se debe incorporar otro rack similar al preexistente.

En caso de que se instale un nuevo rack, el mismo debera estar conectado con el preexistente a
través de un cable categoria 6 el cual se encontrard debidamente identificado en un puerto de
patchera en cada uno de los racks. A su vez, el nuevo rack debera contar con un circuito eléctrico
independiente con su correspondiente tecla de corte.

Todas las especificaciones para la red deben estar dentro de las establecidas en la norma
ANSI/TIA/EIA-568-A y debera presentarse la correspondiente certificacion.

Por cada nuevo puesto de trabajo se deberan proveer por lo menos dos (2) patchs cords de por lo
menos 40 cm, y dos (2) de por lo menos 2 mts.

El CONTRATISTA debera presentar a la Supervision catalogos con informacién técnica y marca de
los Racks, cables, todos los componentes de la instalacion para su aprobacion.

C.5 EQUIPOS
C.5.1 Provision e Instalacién de equipos de aire acondicionado

El CONTRATISTA debera proveer e instalar 1 equipo de AA piso/techo de 5tny 1 equipo tipo Split de
6.000 fr de primera marca. Adicionalmente debera relocalizar el equipo piso/techo de 5 tn existente a
la nueva ubicacion indicada en plano.

La instalacion de desaglies de condensados, tubos de conduccién del refrigerante y alimentacion
eléctrica debera ser embutida. El desagote deberd conectarse al sistema pluvial. Los equipos
exteriores deberan montarse sobre ménsulas en los espacios definidos ocultandolos en lo posible de
las visuales desde el interior del local.

C.5.2 Calefacion por radiadores

Se plantea mantener la instalacién de calefaccién por radiadores existente para lo cual se debera
verificar el correcto funcionamiento de los radiadores instalados.

D. CONSTRUCCION EN SECO. CIELORRASOS
D.1 Ejecucion de cielorraso suspendido

A ejecutar de acuerdo al plano de cielorrasos.

D.1.1 Sistema a utilizar

Se realizara con sistema de construcciéon en seco empleando placa de roca de yeso marca “Durlock”
o similar y sistema de cielorraso desmontable con estructura reforzada y moédulo 600x600 mm de
acuerdo a lo indicado para cada sector. Se debera replantear la altura de cielorraso segun se indica
en plano. La estructura principal, se realizard con la perfileria de cada sistema. En cuanto al



emplacado el espesor de las placas de roca de yeso sera de 9.5 mm de espesor. Se tomaran
perforaciones de tornillos y juntas con masilla del sistema y cinta de papel.

D.1.2 Metodologia de armado

Se respetaran todas las recomendaciones que indica el sistema segun el fabricante. Se colocaran
bufias Z en el perimetro de cada local tanto para el ajuste en cielorrasos desmontables como en los
sectores no desmontables.

La estructura del cielorraso emplacado se realiza utilizando perfiles tipo Solera y Montanes de 35mm,
en el caso de incorporar maestras estas seran de 70mm El sistema de suspension sera mediante
velas rigidas y diagonales para minimizar le movimiento horizontal de la estructura.

E. CARPINTERIAS
E.1 CARPINTERIAS DE ALUMINIO

Los materiales a emplear seran de primera calidad. La carpinteria se ejecutara con perfiles extruidos
de aleacion de aluminio de 6ptima calidad, sin poros ni sopladuras y perfectamente rectos. Para el
calculo resistente de carpinterias de aluminio se tomara la presion que ejercen los vientos maximos
de la zona donde se edifica y para esa altura de edificio, y no sera menor de 146 kg/m2.

En ningln caso el perfil sometido a la accidn del viento tendra una deflexion que supere 1/375 de la
luz libre ente apoyos. Para los movimientos propios provocados por cambios de temperatura en cada
elemento de la fachada, se tomara como coeficiente 24 x 10 - 6 mm c/°C y una diferencia de
temperatura de 50 °C.

E.2 PERFILES

Se utilizaran perfiles de aluminio extruido que cumplan con las exigencias de la Norma IRAM 687
(aleacion 6063, temple T6), tendran una resistencia a la traccion minima de 205 Mpa, y un limite
elastico de 170 Mpa. Seran del tipo “Médena” y “A30New” de ALUAR o equivalente, segun lo indicado
en planos de carpinterias. El acabado de la perfileria sera el indicado en la planilla de carpinterias y
podra ser:

» Anodizado color, terminacion satinada, color aluminio natural (los controles de capa anddica y
sellado de perfiles se realizaran conforme a lo establecido en las Normas UNI N° 3396, 4115, y 4122).

* Prepintado termoconvertible, con tratamiento de cromofosfatizado por spray. La terminacion
superficial se realizard con esmaltes acrilicos termoendurecibles siliconados, color a definir. Debera
cumplir con la Norma IRAM 60115.

E.3JUNTAS, SELLOS Y PROTECCIONES

En todos los casos sin excepcién se preveran juntas de dilatacion en los cerramientos para absorber
los movimientos provocados por la accion del viento (presion o depresion), y los movimientos propios
de las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones. Ninguna junta a sellar sera
inferior a 3mm. La obturacién de juntas se efectuara con sellador hidréfugo resistente a la intemperie,
con una vida util no inferior a veinte (20) afios, tipo DOW CORNING o similar.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan tratarse con sellador hidréfugo de excelente
adherencia, apto para efectuar uniones mecdnicas, resistente a la intemperie y con una vida Gtil no
inferior a veinte (20) afios, tipo DOW CORNING 784 o similar.

Las uniones entre los marcos de aluminio y los mufiones fijos de hierro deberan ser perfectamente
aisladas mediante cinta tipo “Compriband”, sellador o cualquier otro elemento que asegure una
perfecta aislacion entre una y otra superficie. En ninglin caso se pondra en contacto una superficie de
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aluminio con otra superficie de hierro sin tratamiento previo de dos (2) manos de pintura al cromato
de zinc, previo fosfatizado. Las uniones de las carpinterias con la albafileria u hormigén se sellaran
con caucho de silicona “Dow Corning 790" o similar. Todos los selladores se colocaran sobre cintas
de poliuretano esponjoso de seccion circular.

Los burletes seran de alta flexibilidad, color negro, de forma y dimensiones adecuadas para su uso.
La calidad de los mismos respondera a lo especificado seguan Norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C
12. En caso de ser necesario colocar felpas de hermeticidad, las mismas seran de base tejida de
polipropileno rigido con filamentos de polipropileno siliconados con “finseal”.

E.4 HERRAJES Y ACCESORIOS

Se preveran en cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura. Todos los accesorios,
herrajes, burletes, premarcos, contramarcos, contravidrios, burletes, etc., seran los especificados y
recomendados por el fabricante de los perfiles. Los elementos de fijacion como grapas para amurar,
grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, etc., deberan ser provistos por el
CONTRATISTA, y seran de aluminio o acero inoxidable no magnético o acero protegido con una capa
de cadmio electrolitico de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

E.5 CONTROL ENTALLER

El CONTRATISTA hara controlar periddicamente la calidad de los trabajos que se le encomiendan.
La INSPECCION, cuando lo estime conveniente, hara controles para constatar la calidad de la mano
de obra empleada vy si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. En caso de duda sobre la
calidad de la ejecucion de partes no visibles se solicitaran los examenes, pruebas o ensayos que
sean necesarios.

Antes de enviar a obra elementos terminados, se solicitara anticipadamente la INSPECCION de éstos
en taller. Ante cualquier deficiencia o ejecucidon incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado, éste serd devuelto a taller para su correccién, aunque ya hubiere sido inspeccionado y
aceptado en taller.

E.6. PLANOS

La documentacion del pliego respecto a las dimensiones de fabricacion de las carpinterias es
orientativa y carece de exactitud en funcion de que debera ajustarse la carpinteria a las nuevas
dimensiones de los vanos a adecuar, se considera necesario que esté a cargo y por cuenta del
CONTRATISTA la confeccién de los planos completos de las carpinterias, basandose en esta
documentacién y en las instrucciones que le suministre la INSPECCION. La presentacion de los
planos para su aprobacion debera hacerse como minimo con diez (10) dias de anticipacion a la fecha
en que deberan utilizarse en taller. Cualquier variante que la INSPECCION crea conveniente o
necesario introducir a los planos generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y
gue solo importe una adaptacion de los planos de licitacion, no dara derecho al CONTRATISTA a
reclamar una re determinacion de los precios.

E.7 COLOCACION EN OBRA

El armado, colocacién y montaje debera ser realizado por personal idéneo y capacitado en la materia.
Los cristales deberan ser colocados por el mismo armador de la carpinteria. La colocacion se hara
con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan
ser verificados por el CONTRATISTA antes de la ejecucion de las carpinterias, siendo su obligacion
pedir la verificacion por la INSPECCION de la colocaciéon exacta de las carpinterias. Correran por
cuenta del CONTRATISTA los mayores costos que se presenten si no se toman las precauciones
mencionadas.



E.8 ACEROS INOXIDABLES

En las carpinterias u otras situaciones, donde se indique en planos o planillas chapa de acero
inoxidable, sera de calidad N° 304 (18% Cr y 8% Ni) antimagnético.

E.9 PROVISION Y COLOCACION

DETALLE:
— Banderola de aluminio (V1 0.50) color anodizado natural tipo Linea Mddena 2 o similar con
vidrio 4 mm
Idem: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9.

— Ventana corrediza de alumino (V11 1.80), color anodizado natural Linea Mddena 2 o similar
con vidrio 4 mm
Idem: V12, V13, V14, V15.

— Pafio fijo de aluminio PF10, color anodizado natural Linea M6dena 2 o similar con vidrio
laminado 5 + 5 mm.

— Ventana (V16 2.80), Pafio fijo y brazo de empuje, color anodizado natural Linea Mddena 2 o
similar con vidrio laminado 3+3 mm.

— Puerta de aluminio (PA1 0.90), color anodizado natural Linea Médena 2 o similar con vidrio
laminado 3 + 3 mm.

— Puerta de madera enchapada en cedro y marco de aluminio anodizado, (PM1 0.70)
— ldem: PM1, PM2, PM3, PM4 (manos de apertura en planillas de carpinterias).

— Puerta de madera enchapada en cedro y marco de aluminio anodizado, apta discapacitados
(PM5 0.90).

— Puerta de acceso a Arba (PDA 2,80m), puerta doble automatica corrediza lineal mas dos
madulos fijos de cristal laminado 5 + 5 mm, color anodizado natural. Sensor de apertura por
presencia interior y exterior. Tipo: Linea Premium de Servas Acces o similar

— Puerta principal de acceso (PPA 2.50m). Dos hojas de abatir hacia exterior mas dos pafios
fijos. De aluminio linea A30 new o similar. Vidrios laminados 3 + 3 mm.

E.10 VIDRIOS Y CRISTALES

Se reemplazaran todos los vidrios y cristales dafiados, rotos o faltantes de todas las carpinterias.

Se utilizaran cristales y vidrios iguales o similares a los existentes. Estaran exentos de todo defecto:
no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas u otras imperfecciones. Seran cortados con la
mayor exactitud posible, dejando un vacio de 1 mm con las aberturas para evitar su rotura por
dilatacion. Las medidas son las existentes de la totalidad de vidrios que presenten roturas. El
CONTRATISTA sera el tnico responsable de la verificacion de medidas en obra.

Cuando se especifique la utilizacién de masillas en la colocacién de cristales, ésta debera ser de la
mejor calidad, asegurando su permanente elasticidad. Es obligatoria la presentacion de muestras de
los elementos a proveer.
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Independientemente de los espesores de cristales exteriores instalados en el edificio, es obligacion
del CONTRATISTA verificarlos de acuerdo al procedimiento de calculo indicado en la Norma IRAM
12595, estando a su cargo cualquier rectificacién resultante.

E.11 CORTINAS

Se proveeran cortinas con sistema roller screen 5% para todas las ventanas excepto en sanitarios y
accesos.

E.12 SISTEMA DE PANELES SANITARIOS
E.12.1 Paneles

Ejecutados en placas de 25mm de espesor con terminacion laminado melaminico y cantonera
perimetral en perfiles ABS.
Color: gris ceniza.

E.12.2 Puertas

IDEM paneles. Herrajes del tipo tirador libre / ocupado.
Cantidades y medidas se ajustaran a lo especificado en Plano de Detalle de Carpinteria.

Ver plano y detalles particulares.
F. TRATAMIENTO DE FACHADA

La fachada tendra un tratamiento donde se hara un cambio de imagen a nivel peatonal hasta los 3m
altura. Este tratamiento incluye la ejecucion de una cubierta de chapa que materializard un sector
semicubierto, una marquesina que contard con graficas de ISOTIPO y LOGOTIPO corpéreas
iluminadas retro iluminadas y un revoque nuevo sobre muros.

F.1 MARQUESINA.

Estara montada al frente de la estructura del semicubierto de chapa a realizar en el acceso.

La marquesina se desarrollara con una modulacién de altura 700 mm y ancho maximo de 1500 mm
para los modulos ciegos y médulos que llevaran el LOGOTIPO corpéreo luminoso, con cuerpo de
panel de aluminio compuesto marca ALUCOBOND o similar, de color silver.

Se deberé preveer la alimentacién para iluminacién tipo LED, ocultando los transformadores dentro
de la estructura de la marquesina. Para el acceso al mantenimiento de dichos transformadores se
procurara que la ubicacion de los mismos sea tal que si bien queden protegidos, la misma, no vaya
en desmedro de la accesibilidad por futuros desperfectos y reparaciones.

Toda la estructura tendra una absoluta estanqueidad para evitar el ingreso a su interior de agua de
lluvia, y también se preveran ventilaciones para facilitar el trabajo de los equipos de iluminacién en un
régimen normal. Tendra una puerta de inspeccion estanca que posibilitara el cambio de luminarias y
la limpieza interior de las mismas.

Tanto los carteles salientes, como las marquesina con sus gréafica corporeas luminosas deberan ser
habilitados ante la Municipalidad local y debera contar con el seguro correspondiente.

Este tramite debera ser gestionado por la CONTRATISTA.



F.1.2 Detalles técnicos

El material a usar para las marquesinas sera en aluminio compuesto color silver. Los mddulos
establecidos seran de 70 cm x 150 cm cada uno y se acoplaran de acuerdo a las necesidades de
superficie a lo largo de cada fachada. Se debera presentar la propuesta de modulacion adoptada
para la aprobacion de la INSPECCION.

Material: Aluminio Compuesto
Color: Silver
Dimensién basico modulo: 150 cm x 70 cm x 10 cm de espesor de caja.

Confeccion: Realizado en frente de aluminio compuesto de 4 mm de espesor cortado, frezado y
doblado.

Terminacion: Propia del material.

Fijacion: A través de estructura adecuada de acuerdo a la especificacion del proveedor del material.
F.1.3 Cubierta de chapa

La cubierta propiamente dicha de la marquesina se construira con chapa de acero aluminizado
sinusoidal de primera calidad, tipo ARSA o CINCALUM de calibore BWG N° 25, con un peso
aproximado de 5.23 kg/m2 y un ancho atil de 1026 mm. Las chapas se tomaran a correas metéalicas
galvanizadas (100 x 50 x 1,6 mm) mediante tornillos autoperforantes chapa-chapa con arandela
selladora de goma. Estas correas de modularan con una separacion maxima de 1 m.

Su estructura se conformara con tubos estructurales 120 x 60 x 2,00 mm dispuestos en forma
horizontal de forma que la luz de apoyo de correas no supere los 4 m. Estos tubos descargaran sobre
el edificio y sobre la viga de frente que servira igualmente de soporte para la estructura de cenefa.

La viga contara con 2 columnas, una ubicada en el pleno para desagies del semicubierto y la
segunda materializada por tubos estructural. Adicionalmente la viga contara con apeos sobre el
edificio en sus extremos.

La pendiente prevista de la cubierta se lograra con montantes de perfil PC100 soldados de forma
vertical sobre los tubos estructurales horizontales.

La aislacion se materializara mediante un tensado de lana de vidrio c/aluminio reforzado de 50 mm de
espesor marca ISOVER o similar que se dispondra sobre un entramado de alambre galvanizado
cal.22.

El cielorraso cielorraso sera suspendido con estructura galvanizada y emplacado con placas de roca
de yeso con fibra de vidrio para exterior tipo Securock de USG o similar.

El semicubierto contara con iluminacién mediante artefactos de iluminacién embutidos en el cielorraso
y el circuito sera el mismo que el de la carteleria exterior.

F.1.4 Zinguerias y Canaletas.

La canaleta, embudos, codos y los correspondientes accesorios que se proveeran seran de zinc. La
canaleta apoyara sobre soportes separados entre si, como maximo un (1,00) m. En el sentido
longitudinal, en cualquier punto de la canaleta existira una pendiente minima de 5 mm/m (cinco
milimetros por metro) de caida hacia el embudo, debiendo poder verificarse que el agua escurra
hacia el embudo desde todos los puntos de la canaleta, no debiendo existir estancamientos o
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retencién del agua en ningun sector de la misma. El esquema de canalizacion de aguas se especifica
en planos.

F.1.5 Memorias de calculo y planos de ejecucion.
El presente pliego de consulta no es técnicamente limitativo. EI CONTRATISTA podra presentar

alternativas técnicas. En todos los casos las propuestas tendran que ser acomparadas por todos los
elementos justificativos necesarios y en particular:

1. Proyecto basico unifilar y dimensionado de las piezas de la malla estructural de la cubierta
2. Nota de célculo justificativa del dimensionado de las piezas principales
3. Planilla de calculo de los pesos de las piezas principales.

La INSPECCION sera la encargada de verificar y aprobar el proyecto previo a su ejecucion.

En todos los casos el CONTRATISTA es responsable por la estructura, debiendo efectuar todas las
verificaciones necesarias.

El CONTRATISTA debera asegurarse de la verificacién, implantacion y niveles.

F.1.6 Hipotesis de Calculo.
Cualquiera que sea el material a utilizar en las estructuras, el proyecto debera considerar las
siguientes cargas:
a) cubierta: peso propio de la estructura metdlica y de la cubierta. Conforme reglamento CIRSOC
101.

b) esfuerzos climaticos, de acuerdo con las normas Argentinas.

b.1.) esfuerzos de viento conforme reglamento CIRSOC 102 "Accion del viento sobre las
construcciones".

c) sobrecarga general util en la estructura de la cubierta. Conforme reglamento CIRSOC 101.
c.1.) vigas: 30 kg/m2 (deformacion total maxima < vano/450).

c.2.) correas: 100 kg aplicado en medio del vano (deformacion < vano/300).

Observaciones: La flecha de la viga debe ser entendida como deformacion total (considerando las
fases elastica y no elastica). La contra flecha a ser dada no es considerada en el calculo de V/450. 2.
El dimensionamiento de los elementos estructurales debera llevar en cuenta las siguientes hipotesis
(carga permanente maxima = pesos propios + sobre carga util):

a) de carga permanente minima, con cargas de viento;
b) carga permanente maxima sin accion de viento;
C) carga permanente maxima con accion del viento;

Apoyos: las condiciones de apoyos teéricos deberan ser asegurados en la realizacion practica,
previéndose medios adecuados que posibiliten el corrimiento de la pieza estructural en conformidad
con la hipo6- tesis de calculo. Para este efecto, podran ser aceptados agujeros "alargados”. Deberan
ser previstas juntas de dilatacion donde sea necesario.

F.1.7 Limpieza e hidrolavado completo de la fachada.



Comprende la limpieza a fondo de distintos elementos de fachadas (muros, cornisa, molduras,
aberturas, etc.) a los efectos de eliminar totalmente el polvo, grasas, verdin, suciedad en general y
particulas flojas o mal adheridas.

El Contratista debera verificar las caracteristicas y el estado de las superficies a limpiar y las
condiciones en las que se realizaran los trabajos, antes de comenzar los mismos. En funcion de dicha
evaluacioén, y con el acuerdo y aprobacion de la INSPECCION, el CONTRATISTA determinara el
procedimiento y las presiones a utilizar en cada tipo de superficie, a los efectos de preservar la
integridad fisica de los paramentos y componentes de las fachadas.

F.1.8 Demolicion y desmonte

Se picara el revoque que se encuentre afectado por anomalias como, englobaduras, partes flojas,
manchas de moho, humedad, fisuras, rajaduras etc., se ejecutara descarnando el muro de modo de
generar el mordiente necesario para la re ejecuciéon de los nuevos, en todos los casos, los sectores a
picar seran pafios regulares circunscribiendo el defecto a reparar.

Se demolera el portico existente para permitir la construccion del nuevo semicubierto.

F.1.9 Revoques en fachada

En los sectores de la fachada indicados en planos respecto al tratamiento del frente del edificio se
indica ejecutar revoques.

F.1.10 Herreria.

Las ventanas existentes seran recubiertas por un enrejado horizontal de tubo estructural de aluminio
anodizado natural 50 x 75 mm, donde los 50 mm quedaran de frente, con una separacion de 50 mm
entre si, vinculadas por 2 tubos estructurales de aluminio verticales por detras, considerando que
sean de la menor seccién posible para que no se visualicen hasta cubrir toda su altura, segin se
indica en planos.

Estaran sujetas al plano de la fachada de 2 a 3 cm por fuera del plomo existente.

G. PINTURA Y REVESTIMIENTO INTERIOR

G.1. REVESTIMIENTO INTERIOR

Se debera revestir solo los paramentos ubicados en el sector de espera correspondientes a la
atencion personalizada del Centro de Servicio Local.

Se montaran sobre muros existentes o tabiques de placa de roca de yeso a ejecutar. Las placas de
melamina se colocaran en sentido vertical y a tope despegada de los paramentos existentes
mediante un emplacado sobre perfileria omega pesada..

Una vez realizado el sistema de soporte se pegaran los tableros de MDF recubiertos en ambas caras
con peliculas decorativas impregnadas con resinas melaminicas, modelo Siberia, marca tipo MASISA
o similar (Dimensidn comercial: 183x260. Espesor: 9 mm).

En la parte inferior se debera despegar la placa sin apoyar en el piso, colocandose un zdcalo de
aluminio en forma de L invertida, para proteger la placa.

* Los angulos salientes se protegeran con angulos de aluminio - segun indique la INSPECCION
en cada caso, en toda la altura del revestimiento.

* Los recortes del revestimiento, no podran ser utilizando para afiadir placas.
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* En los encuentros con ventanas, puertas o vanos se deberan seguir las indicaciones de la
INSPECCION realizando las terminaciones siempre con piezas de aluminio color gris.

 Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.

» Todas las placas de revestimientos deberan llegar y ser colocados en perfectas condiciones,
enteros, sin encalladuras ni defecto alguno.

G.2. PINTURA

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte. Todos los elementos a pintar
deberan ser limpiados prolijamente y preparados en forma conveniente antes de recibir las sucesivas
manos de pintura, barnizado, etc. Los defectos que pudieran presentar los elementos a pintar
deberan ser corregidos con anterioridad.

Para la ejecucion de los trabajos el CONTRATISTA procedera a colocar protecciones, guardapolvos,
burleteado de aberturas, y todo otro elemento protector necesario para el resguardo de los bienes y
personas. Se verificara antes de cada jornada de trabajo el perfecto sellado de ventanas, tomas de
aire, extractores, etc. EI CONTRATISTA serd responsable de limpiar o reponer a su costo los
elementos afectados. Terminadas las tareas de pintura se verificara la limpieza de rejillas, desagies,
canaletas, etc.

Todos los guardapolvos, andamios y balancines se ajustaran a las disposiciones municipales
vigentes, no admitiéndose el uso de silletas, salvo en casos especiales y previa autorizacion de la
INSPECCION. No obstante lo manifestado, el hecho de contar con dicha aprobacion no exime de las
responsabilidades que le pudieran corresponder emergentes en la deficiencia de la construccion de
los citados elementos.

Sera indispensable para la aceptacion de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, rugosidades, desniveles, etc.

Si por deficiencia del material, mano de obra, u otra causa no se satisfacen las exigencias de
terminacion y acabado, el CONTRATISTA efectuara los retoques o reparaciones necesarias para
lograr un acabado perfecto a solo juicio de la INSPECCION, sin que esto constituya trabajo adicional.

G.2.1 Pintura en muros, tabiques y cielorrasos

Preparacién de superficies

Las superficies a pintar recibiran un lijado profundo a mano con cepillo de alambre, desprendiendo
partes descascaradas y englobadas, luego toda la superficie se limpiara con cepillo de cerdas fuertes
para eliminar el polvo y la suciedad. Se procedera al manguereado del muro, dejando secar minimo
24 horas antes de proceder a aplicar una mano de fijador sintético tipo “Dura Bond” de SHERWIN
WILLIAMS o similar. En el caso de existencia de hongos en la superficie a pintar, se limpiara la
misma con detergente. Una vez enjuagada se aplicara con cepillo una solucion de lavandina que
contenga 8 gr de cloro por litro, finalmente se enjuagara bien la superficie y se dejara secar.

En las superficies nuevas que contengan cemento o cal, para acelerar el proceso de curado que
evitara las eflorescencias por alcalinidad, se lavara la superficie con una parte de acido clorhidrico
(muriatico) diluido en diez (10) partes de agua y luego enjuagar con abundante agua.

El enduido sera aplicado en capas sucesivas y delgadas, dejando transcurrir entre dos (2) horas y
hasta un maximo de seis (6) horas — antes de pasar una lija fina, quitando luego el polvo resultante
con cepillo de cerdas suaves. Al término de esta tarea el paramento quedara perfectamente limpio y
libre de ondulaciones.

Finalmente, y transcurridas ocho (8) horas desde el enduido, se aplicara una nueva mano de fijador
sintético tipo “Dura Bond” de SHERWIN WILLIAMS o similar. En muros exteriores se utilizara enduido



al agua para exteriores tipo “Loxon” de SHERWIN WILLIAMS o similar. En muros interiores se
utilizara enduido al agua tipo “Loxon” o similar. En el caso de muros con terminacién satinada - latex o
sintético - se aplicara un enduido total (minimo de dos (2) manos)

G.2.2 Latex para interiores

Sobre las superficies perfectamente preparadas, se aplicaran un minimo de dos (2) manos de pintura
latex para interiores tipo “Kem Latex” de SHERWIN WILLIAMS o similar, color indicado por la
Supervision en cada sector. La primera mano se aplicara diluida al veinte por ciento (20%) con agua,
las manos siguientes se rebajaran hasta un diez por ciento (10%) con agua segun absorcion de las
superficies. Se dejaran transcurrir un minimo de cuatro (4) horas entre las manos a aplicar.

En el Centro de Servicio Local se independizaran los sectores mediante la utilizacion de colores a
saber:

RECEPCION E INFORMES: Pantone 2685 U (C: 75% M: 97% Y: 0% N: 0%)

PUESTOS DE ATENCION PERSONALIZADA: Pantone 3005 U (C: 88% M: 53% Y: 0% N: 0%)
TERMINALES DE AUTOGESTION: Pantone 808 U (C: 78% M: 0% Y: 46% N: 0%)
Cielorrasos: Blanco

Carpinterias metalicas y herreria: Gris grafito

Carpinterias y elementos de madera: Cool Gray 10/ #777772

G.2.3 Latex satinado para interiores

Sobre las superficies perfectamente preparadas, se aplicaran un minimo de dos (2) manos de pintura
latex satinado para interiores tipo “Loxon Satinado” de SHERWIN WILLIAMS o similar, color indicado
por la Supervisiéon en cada sector. La primera mano se aplicara diluida al veinticinco por ciento (25%)
con agua, las manos siguientes se aplicaran sin diluir. Se dejaran transcurrir un minimo de seis (6)
horas entre las manos a aplicar.

G.2.4Latex para cielorrasos

Sobre las superficies perfectamente preparadas, se aplicaran un minimo de dos (2) manos de pintura
latex para cielorrasos tipo “Kem para Cielorrasos” de SHERWIN WILLIAMS o similar. La primera
mano se aplicara diluida al veinte por ciento (20%) con agua, las manos siguientes se rebajaran hasta
un diez por ciento (10%) con agua segun absorcion de las superficies. Se dejaran transcurrir un
minimo de cuatro (4) horas entre las manos a aplicar.

G.2.5 Esmalte sintético satinado

Sobre las superficies perfectamente preparadas, se aplicaran un minimo de tres (3) manos de
esmalte sintético satinado tipo “Kem Glo” de SHERWIN WILLIAMS o similar. La primera mano se
aplicara diluida al cincuenta por ciento (50%) con aguarras mineral, las manos siguientes se rebajaran

hasta un diez por ciento (10%) con aguarras mineral. Se dejaran transcurrir un minimo de doce (12)
horas entre las manos a aplicar, lijando la superficie antes de cada mano.

G.2.6 Pintura de carpinterias y elementos metalicos

Preparacién de superficies:
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Las partes oxidadas seran tratadas con liquido desoxidante y posteriormente pintadas con dos (2)
manos de antioxido sintético tipo “Dulux’ de ALBA o similar. Se utilizara como diluyente aguarras
mineral. El intervalo entre la aplicaciéon del antiéxido y la pintura de terminacion sera de ocho (8) a
setenta y dos (72) horas. Las partes degradadas seran tratadas con masilla a la piroxilina, lijandose
luego hasta obtener superficies limpias, lisas y al ras.

G.2.7 Esmalte sintético

En carpinterias y herrerias, y sobre superficies perfectamente preparadas, se aplicaran un minimo de
tres (3) manos de esmalte sintético tipo “Kem Lustral” de SHERWIN WILLIAMS o similar. La primera
mano se aplicara diluida al treinta por ciento (30%) con aguarras mineral, las manos siguientes se
rebajaran hasta un diez por ciento (10%) con aguarras mineral. Se dejaran transcurrir un minimo de
doce (12) horas entre las manos a aplicar, lijando la superficie antes de cada mano. En el caso de
carpinterias exteriores podra utilizarse esmalte sintético satinado o semimate.

G.2.8 Pintura de carpinterias y elementos de madera

Preparacion de superficies:

Para recibir esmalte sintético

Las superficies a pintar se lijaran perfectamente hasta conseguir una superficie suave y lisa al tacto,
posteriormente se aplicard una mano de fondo blanco para madera tipo “Kem Lustral” de SHERWIN
WILLIAMS o similar, diluido hasta un diez por ciento (10%) en aguarrds mineral.

Ver lo especificado en esmalte sintético.

Para recibir Barnices

Las superficies a pintar se lijaran perfectamente hasta conseguir una superficie suave y lisa al tacto,
posteriormente se aplicaran tres (3) manos de barniz poliuretanico tipo “Cristalba” de ALBA o similar,
acabado brillante o satinado segun indique la INSPECCION. Las manos se aplicaran a intervalos de
ocho (8) horas. La primera mano se aplicara diluida al treinta por ciento (30%) en aguarras mineral, la
siguiente se rebajard hasta un diez por ciento (10%), y la Ultima se aplicara pura, lijando las
superficies entre mano y mano.

J. SENALIZACION INTERIOR
J.1. MARCA ARBA - Para Interior — (Anexo - Disefios)

Fijacién a pared

Material: Realizada en chapa galvanizada calibre 20 routeada y soldada.

Color: Blanco

Dimensioén: 80 cm de largo y 5 cm de espesor.

lluminacion: Efecto difuso posterior a través de LED SMD 5050 color blanco frio con fuente y

alimentacidn con amperaje apropiado.

Terminacién: Aplicacion de dos manos de imprimacion automotor final con esmalte nitrosintético o

poliuretano respetando estrictamente el color PANTONE 382U

Fijacion: A través de patas de alambre galvanizado con una separacién de 5 cm con respecto al
soporte.

Cantidad: 1

J.2 CARTEL DE ESCRITORIO (Anexo - Disefios)



Cartel auto portante
Material: Realizado en acrilico blanco de 3,2 mm de espesor cortado y doblado.
Terminacion: Propia del material. Color blanco.

Gréfica: Vinilo de corte mate tipo Oracal respetando estrictamente el Pantone: Turquesa: Vinilo Tipo
Oracal Serie 638 Caédigo 066; Azul: Vinilo tipo Oracal Serie 638 Codigo 098; Violeta: Vinilo tipo Oracal
serie 638 CAadigo 040; Negro: Vinilo tipo Oracal Serie 638 codigo 070, o sus equivalentes de similares
caracteristicas.

Dimensi6n: 20 cm x 22 cm

Cantidad: 5

J.3 INDICACIONES DE BOX (Anexo - Disefios)

Se fijaran a los puestos de atencion

Material: Aluminio compuesto cortado, fresado y doblado.

Terminacion: propia del material. Color Gris Plata.

Gréfica: Vinilo de corte tipo Oracal Serie 651 o similar respetando Estrictamente el Pantone.
(Especificacion que se brindara en su oportunidad).

Dimensién: 15 cm x 15 cm x 1.5 cm de caja de espesor.

Cantidad: 10

Aclaracion: Con respecto a la grafica de los puestos, oportunamente se remitiran cuantos niumeros de
cada uno se necesitaran.

K. SENALIZACION EXTERIOR
K.1. MARCA ARBA - Para Marquesina - (Anexo - Disefios)

Se colocara la marca centralmente en el médulo de aluminio compuesto.

Material: Realizada en chapa galvanizada calibre 20 routeada y soldada.

Color: Negro y Verde (Equivalente a PANTONE 382U).

Dimensién: 80 cm x 49,2 cm x 5 cm de espesor.

lluminacion: Efecto difuso posterior a través de LED SMD 5050 color blanco frio con fuente y

alimentacién con amperaje apropiado.

Terminacién: Aplicacion de dos manos de imprimacion automotor final con esmalte nitrosintético o

poliuretano respetando estrictamente el color PANTONE 382U

Fijacion: A través de patas de alambre galvanizado con una separacién de 5 cm con respecto al
soporte.

Cantidad: 1

K.2. MARCA BUENOS AIRES PROVINCIA (Anexo - Disefios)

Se colocara centrado en su médulo y siempre del lateral derecho del edificio con respecto al
modulo de aluminio compuesto, que contiene la marca Arba. A determinar junto a la
INSPECCION.

Material: Vinilo adhesivo de corte tipo Oracal serie 651 0 similar

Color: Gris oscuro 073 (Catalogo Oracal Serie 651) y Verde (Catalogo Oracal 063 equivalente a
PANTONE 382U)
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Dimensién: 40 cm x 19,18 cm
Cantidad: 1

K.3. VINILOS INSTITUCIONALES

Se colocaran en todos los vidrios a 110 cm del solado.

Material: Vinilo de corte esmerilado tipo Oracal. O similar

Gréfica: Marca Arba y Horario de atencion, calado.

Dimensién EN ALTO: 40 cm.

Metros lineales LARGO: se adecuara a las necesidades fachada, en lo correspondiente a vidrios.

L. PATIO INTERNO

L.1. PISO PERIMETRAL.

El patio tendra perimetralmente una superficie de piso solido conformado por un contrapiso sobre
terreno natural compactado de 12cm de espesor y una carpeta de cemento peinada de similares
caracteristicas a la de la plaza seca del acceso. Dimensiones y caracteristicas en planos del sector
gue constan en el anexo grafico del pliego.

L.2. SUELO ABSORBENTE.

El patio central tendra un suelo absorbente el cual deberéa estar libre de malezas, plantas y raices ya
gue el mismo contiene toda la cafieria de desaguie pluvial y cloacal.

Debera nivelarse con pendientes de acuerdo a las bocas de desagiie determinada en planos
desmontando el contrapiso de las baldosas existentes y haciendo el aporte de tierra seleccionada
absorbente, sin compactar, de caracteristicas permeable.

Se deberé colocar una membrana geotextil anti raiz para evitar el avance de malezas.

Se completara con piedra blanca cubriendo la superficie. Los sectores seran delineados por la
INSPECCION.

M. BANO PARA DISCAPACITADOS Y SANITARIOS AMBOS SEXOS PUBLICO Y
PERSONAL.

Segun se especifica en planos se remodelaran los sanitarios demoliendo muros existentes y
cambiando su actual disposicion. Las instalaciones se ejecutaran a nuevas completas y terminadas,
segun las siguientes especificaciones técnicas.

M.1 INSTALACION SANITARIA

En la ejecucion de los trabajos de la presente especificacion se respetaran todas las
reglamentaciones de la EPS u organismo competente. Cualquier ajuste o0 complemento necesario
de las instalaciones indicadas en los planos por observaciones y/o disposiciones reglamentarias de
éstas seran por cuenta del CONTRATISTA. La INSPECCION podra exigir en cualquier momento
gue aquellos presenten la documentacion por la que conste que se encuentran inscriptos como
obreros especializados.

El CONTRATISTA efectuara el replanteo de los trabajos con ajuste de los planos aprobados,
sometiéndolos a la verificacion de la INSPECCION. Esta verificacién no exime al CONTRATISTA de
la responsabilidad por los errores que los planos pudieran contener. Debera ponerse especial
cuidado en la verificacion de los niveles de conexion con las redes exteriores. Una vez establecido el



nivel inferior del inmueble se trasladara a todos los locales sanitarios a fin de facilitar las tareas de
nivelacion de cafierias, llaves, cuadros de ducha, griferia, etc.,, siendo el CONTRATISTA
responsable de su conservacion.

En base a los planos generales el CONTRATISTA deberd confeccionar todos los planos
reglamentarios que exijan las reparticiones oficiales competentes para su aprobacion; gestionar
dicha aprobacion, asi como realizar todo tramite relacionado con dichas reparticiones. Durante la
ejecucion de las instalaciones debera volcar todas las modificaciones que se originen en el
recorrido, diametro u otros detalles de las mismas a medida que se producen.

Terminados los trabajos, el CONTRATISTA tendra la obligacion de entregar los planos conforme a
lo ejecutado, incluyendo detalles de colectores, tanques y otra instalacion, realizados a satisfaccion
de la INSPECCION y en las escalas que ésta determine. Toda la documentaciéon debera estar
subscripta por el CONTRATISTA y su Representante Técnico matriculado ante los organismos que
correspondan, en caso de ser necesario.

M.1.2 Materiales

Todos los materiales seran de marcas y tipos aprobados por la Empresa Prestataria del Suministro
(EPS) u organismo competente. Las caracteristicas, tolerancias, andlisis, y demas valores de los
materiales requeridos como asi también de las exigencias constructivas, se ajustaran a las normas
IRAM correspondientes y a las indicaciones de los fabricantes.

El CONTRATISTA presentara las muestras de los materiales a la aprobacion de la INSPECCION,
requisito sin el cual no podran ser utilizados en la. Aquellos artefactos o equipos de los cuales por su
costo o tamafio no pudieran presentarse muestras, seran reemplazados por catalogos de fabrica
gue contengan todas las caracteristicas, detalles constructivos y de funcionamiento de los
materiales.

M.1.3 Ensayos y pruebas

El CONTRATISTA tendrd a su cargo todo ensayo o prueba que requiera la INSPECCION. Estas
pruebas no la eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento de las instalaciones por el
término que dure la garantia. La INSPECCION exigird como minimo que se realicen las siguientes
pruebas:
Materiales in situ.
e Tanques de agua, camaras de inspeccion, bocas de acceso y piletas de patio.
e Prueba de paso de tapdn a las cafierias cloacales y pluviales para comprobar uniformidad
interior y ausencia de rebabas.
Prueba hidraulica de todo el sistema cloacal para verificar hermeticidad del mismo.
e Prueba de humo de cafierias de ventilacion.
e Prueba hidraulicas de cafierias de agua por piso mediante carga a presion manomeétrica
equivalente a 1,5 veces la presién de servicio.
¢ Inspeccioén de enlaces de agua y cloacas previa tramitacion de la conexién respectiva.

No se podra cubrir ninguna instalacion sin la aprobacion de la INSPECCION, caso contrario ésta
podra exigir su descubrimiento a costo y cargo del CONTRATISTA.

Se deja aclarado que toda aprobacion por parte de la INSPECCION no exime a la CONTRATISTA
de su exclusiva responsabilidad por cualquier falla o anormalidad de la instalacion. El
CONTRATISTA proveera todos los elementos para la realizacion de pruebas y ensayos.

M.1.4 Tendido y fijacion de cafierias

El tendido sera tal que permita llegar a los artefactos y equipos lo mas directo posible. Se instalaran
interponiendo piezas especiales que permitan desmontar llaves y equipos ante eventuales
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reparaciones y/o reemplazos. Como norma general las cafierias de distribucion de agua fria y
caliente dentro de los locales sanitarios seran embutidas y se fijaran por medio de grapas colocadas
a intervalos regulares de acuerdo a los tipos y diametros de cada cafieria. Las caferias que queden
a la vista deberan colocarse con maxima prolijidad y se sujetaran por medio de grapas especiales de
hierro desarmables para permitir el retiro de las mismas, y de tamafios y cantidad tal que aseguren
la correcta fijacion de los distintos tipos de caferias. Las grapas adosadas o suspendidas de
elementos de hormigon se colocaran con insertos de expansion.

Se colocaran accesorios en las cafierias que garanticen no sobrepasar los valores de las tensiones
admitidas del material de las mismas como consecuencia de variaciones de temperatura y/o
probables asentamientos diferenciales, debiéndose presentar a la INSPECCION un analisis de los
mismos. Se presentaran para la aprobacion por parte de la INSPECCION muestras de los
accesorios propuestos y analisis de tensiones resultantes de los mismos.

M.1.5 Desagues cloacales

Los desagiies cloacales se realizaran con los materiales que se indican a continuacion y seran
sometidos a pruebas hidraulicas que se realizaran por tramos, después de transcurrido como
minimo 12 horas de terminada la ejecucion de las juntas. Se las sometera a una presion de 4,00 m
sobre el punto mas alto del tramo de la cafieria horizontal de prueba.

Las cafierias enterradas tendran un recubrimiento minimo de tierra de 0,30 m, a menos que las
mismas se protejan adecuadamente con hormigén simple disefiado para las cargas impuestas. Las
pendientes de flujo a adoptar seran las que fijan las normas del organismo regulador o de la EPS
competente, debiéndose verificar las acometidas a las camaras existentes, y las interferencias con
otras cafierias.

Cémaras de inspeccion: Se ejecutaran en albafiileria de 0,30 m de espesor y base de 0,15 m de
hormig6n o en hormigén armado de 10 cm de espesor. En ambos casos las cinco caras interiores
irdn revocadas con cemento alisado. En el fondo se hara una losa de apoyo en hormigén simple de
0,20 m de espesor. Los cojinetes seran realizados segun normas, acabado con alisado de cemento
puro. Los cambios de direccién en acometidas a camara tendran un angulo igual o mayor de 90° en
sentido del flujo. La distancia de tramos rectos entre camaras no sera mayor de 30 m. Hasta 1 m de
profundidad seran de 0,60 x 0,60 m, para profundidades mayores seran de 1,20x0,60 m con
escalera marinera. Llevardn contratapa con cierre hermético, marco y tapa de hierro fundido
reforzado tipo 67 marca tipo LA BASKONIA o similar.

M.1.6 Polipropileno

a) Cafierias: Se utilizaran cafierias de polipropileno sanitario con los siguientes espesores de
pared: 1.8 mm (9 40 a 63), 2.7 mm (& 110), 3.9 mm (& 160). Tendran juntas con aro de goma de
doble labio. Seran del tipo “Awaduct” de SALADILLO o similar. Las piezas de empalme y derivacion,
asi como los accesorios de la instalacion y de montaje, seran de la misma marca que las cafierias.
La instalacién y montaje debera realizarse por personal especializado, y en un todo de acuerdo a las
indicaciones y recomendaciones del fabricante.

b) Piletas de Patio: seran de polipropileno con rejilla de acero inoxidable de 15x15 cm, tipo
“Awaduct” de SALADILLO o similar.

c) Bocas de Acceso: seran de polipropileno con tapa de acero inoxidable de 15x15 cm, tipo
“Awaduct” de SALADILLO o similar.

M.1.7 Policloruro de Vinilo (PVC)

a) Cafierias



Las caferias de PVC seran tipo “Ramat 3,2” o similar. Tendran juntas con aro de goma para las
columnas y junta de pegar en el resto de la instalacion. Las piezas de empalme y derivacién seran
de las mismas marca y caracteristicas que las cafierias rectas. Los remates de ventilacion seran de
PVC de 3,2 mm de espesor de pared. Las ventilaciones subsidiarias seran de PVC de 2,2 mm de
0,050 m. Las uniones se realizaran con adhesivo para PVC.
Antes de proceder a unir dos piezas se deberan eliminar las rebabas del corte con un lijado, y
posteriormente se limpiaran con solvente no graso. Para los cambios de direccion no se podran
curvar los cafios, éstos deben ser resueltos mediante las piezas y los accesorios correspondientes.
Este material no admite la aplicacién de llama directa, debiéndose trabajar con lampara para PVC.
En el caso de tendido horizontal sobre terreno natural, deberd evitarse siempre la presencia de
elementos punzantes y se realizar4 una cama de arena para su asiento.
Deberan respetarse los criterios de pendientes, fijacion de cafierias, y accesos, enunciados para las
cafierias de H°F°.

b) Piletas de Patio
Seran de PVC con rejilla de acero inoxidable de 15x15 cm, tipo “Ramat 3.2” o similar.

c¢) Bocas de Acceso
Seran de PVC con tapas de acero inoxidable de 15x15 cm, tipo “Ramat 3.2” o similar.

M.1.8 Provisién de agua

Comprende la conexiéon desde el tanque de reserva y la modificacion necesaria del colector. Las
bajadas iran embutidas en mamposteria de acuerdo a las posiciones indicadas en los planos; las
partes horizontales de las cafierias de bajada del tanque de reserva tendran una pendiente minima
de 0,005 m hacia la bajada.
En los cambios de seccion de las cafierias de bajada de tanque se emplearan cuplas de reduccion.
Para los cambios de direccion de las cafierias de bajadas se emplearan exclusivamente curvas.
Sdlo podran instalarse codos en las cafierias de distribucion, ruptores de vacio y ventilaciones de
tanque.
Las cafierias deberan sujetarse por medio de abrazaderas o soportes laterales de planchuela de
hierro segun corresponda, teniendo especial cuidado en que el peso propio de las cafierias no
recaiga en uniones y derivaciones de manera tal que impida la libre dilatacion. Deberan protegerse
aquellas cafierias que puedan ser atacadas por morteros de cal y cemento y/o intemperie.
Polipropileno
Las caracteristicas de cafierias, piezas y accesorios responderan al sistema tipo ACQUA-SYSTEM
(PN20) o similar, aprobadas por organismo regulador o EPS competente en el area. Deberan
respetarse en todo momento las indicaciones del fabricante acerca del transporte y estibaje, asi
como sus indicaciones y recomendaciones para la instalacion, termofusién, y proteccion de
cafierias.
Los diametros a emplear en las cafierias seran los indicados en los planos, o los que indiquen la
INSPECCION al momento de la ejecucion. Las uniones de estas cafierias se haran por medio de
piezas y accesorios especiales de igual marca que los cafios por medio de termofusion.
Las llaves de paso de conexién seran de tipo esféricas y estaran ubicadas en cajas metalicas con
llaves; las interiores de locales sanitarios seran del mismo tipo, colocando la llave de paso de agua
fria entre artefactos a una altura de 0,28 m del nivel del piso. Se tomara especial cuidado para que
una vez colocados el revestimiento, las campanas queden perfectamente a nivel.

M.1.9 Elementos de la instalacion
El CONTRATISTA tendra a su cargo la provision y colocacién de todos los artefactos previstos en

los planos de proyecto o los que se mencionen en la planilla de locales, y todos aquellos que
resulten necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones. La calidad de los mismos
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respondera a lo especificado en el presente Pliego, debiendo someterse a la aprobaciéon de la
INSPECCION los catalogos o muestras de los elementos a colocar (con una antelaciéon de 15 dias).
En la colocacion de artefactos se exigird una prolija terminacion. A tal efecto deberan tomarse las
precauciones necesarias durante la instalacién del encafiado de manera que al colocarse los puntos
de desague y tomas de agua de los artefactos las mismas queden perfectamente niveladas y
escuadradas.

La conexién de alimentacion de artefactos se ejecutara empleando cafios cromados.

Las tomas de agua de griferias deberan dejarse en el muro en forma tal que los flexibles de
conexion queden a nivel y en plano normal a la pared. La misma precaucién se tomara con respecto
a los cafios de desagiie a la vista de los mingitorios, lavabos y piletas. En todos los casos las
conexiones a caferias llevaran las correspondientes rosetas metalicas cromadas. Se tomara
especial cuidado para que, una vez colocados los revestimientos, las rosetas queden perfectamente
a filo y niveladas.

M.1.10 Artefactos, griferias y accesorios

Por regla general no se colocard ningun accesorio de embutir. Los herrajes de bafios de
discapacitados se colocaran con tornillos y tarugos. En todos los retretes se debera colocar una
percha simple metélica tomada a la pared del mismo (interior).

Los artefactos de porcelana vitrificada seran de color blanco.

Se utilizaran los modelos que se indican a continuaciéon o un reemplazo de similares caracteristicas,
prestaciones y calidad, consensuado con la INSPECCION.

Los siguientes elementos contemplan Marcas y Modelos de preferencia. Es potestad de la
INSPECCION aprobar sus reemplazos de acuerdo a similares caracteristicas técnicas, calidad

y prestaciones.

ELEMENTOS MARCA MODELO

Inodoros Ferrum BARI Corto, con tapay
asiento

Mingitorios Rocca Mural Largo

Bacha bafio Jhonson 0340L A°I° pulido espejo

Bacha cocina Jhonson R 63 A°I° pulido espejo

Griferia lavatorios FV 0361.02 Pressmatic Inclinada

Griferia office FV 90 Swing Cromo

Valvula mingitorio FV 0362 Pressmatic Cromo

Vélvula inodoros FV Tapa tecla p/vélvula de Cromo / vélvula

descarga descarga 368.01

Lavatorio Publico hombre | Roca Hall Ref. 327624000 Losa blanco

Lavatorio discapacitados LET 1F

Inodoro discapacitados Ferrum I[ET) / DTEXF - Corto/Dep | Tapa Mod. TTE4

Barral Fijo Fv VEFR8 Recto, blanco

Barral rebatible FV VTEPA C/portarrollo y
accionad.

Silla rebatible FV VTES




Espejo basculante Fv VTEE 0,80x0,60mts

M.1.11 Cristales y espejos

Se utilizaran cristales planos elaborados por proceso de “flotado” sobre piletas de estafio fundido,
seran de caracteristicas equivalentes a los cristales del tipo “Float” de VASA o similar. Estaran
exentos de todo defecto: no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas u otras imperfecciones.
Seran cortados con la mayor exactitud posible, dejando un vacio de 1 mm con las aberturas para
evitar su rotura por dilatacion. Las medidas consignadas en la planilla de carpinteria y planos son
aproximadas, el CONTRATISTA serd el Unico responsable de la verificaciéon de las medidas.

Cuando se especifique la utilizacion de masillas en la colocacion de cristales, ésta debera ser de la
mejor calidad, asegurando su permanente elasticidad. Los burletes seran del tipo elastoméricos,
destinados a emplearse en intemperie; contornearan el perimetro completo de los cristales, y
deberan tener estrias para ajuste en las superficies verticales de contacto con los cristales y ser
lisos en las demas caras. Es obligatoria la presentacion de muestras de los elementos a proveer.
Independientemente de los espesores de cristales exteriores consignados en la documentacion es
obligacion del CONTRATISTA verificarlos de acuerdo al procedimiento de calculo indicado en la
Norma IRAM 12595, estando a su cargo cualquier rectificacion resultante.

Espejos

Elaborados a partir de cristales tipo “Float” de 4 mm de espesor. Tendran una aplicacién de plata
fina con una deposicion de 0.80 gr/m2, aplicandose sobre la misma una solucién de cobre
electrolitico de 0.25 gr/m2. Como proteccién debera llevar una pintura termoplastica a base de
resinas combinadas polivinilicas horneadas a 120 °C.

Se emplazaran en los locales sanitarios a nivel del revestimiento ceramico, adheridos al revoque con
pegamentos que no contengan acidos ni solventes que puedan dafar la proteccién de los espejos.

M.1.12 Marmoles y granitos

Antes de la ejecucién de los trabajos, el CONTRATISTA debera presentar croquis o
representaciones graficas de taller, prolijos, exactos y en escala para la aprobacion de la
INSPECCION, como asimismo presentara muestras en placas de una medida no inferior a 40cm por
lado y en los espesores que se solicitan y en la medida de las piezas de las marmettas.

Estas muestras tendran las terminaciones definitivas para aprobacion de la INSPECCION y serviran
como testigos de comparacién de color, pulidos y lustrados.

Los materiales se enviaran a destino convenientemente embalados para evitar roturas o dafios. El
pulido se repasara in situ.

Se acopiaran verticalmente y con las piezas separadas entre si mediante listones adecuados de
madera.

El CONTRATISTA protegera convenientemente todo el trabajo, hasta el momento de la aceptacion
final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dafiadas deberan ser reemplazadas por el
CONTRATISTA. No se admitirdA ninguna clase de remiendos o rellenos de ningun tipo. Las
protecciones a que se alude precedentemente podran ser ejecutadas con maderas.

Los marmoles y granitos serdn de la mejor calidad en su respectiva clase sin trozos rotos ni
afladidos, no podran presentar picadura, rifilones, coqueras u otros defectos no aceptandose
tampoco grietas ni poros. El granito solicitado es del tipo Gris Mara o similar a aceptar por la
INSPECCION.

La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero hasta obtener superficies perfectamente
tersas y regulares, asi como aristas irreprochables de conformidad con los detalles o instrucciones
gue la INSPECCION imparta. El abrillantado sera esmerado y se hara a plomo y 6xido de estafio, no
permitiéndose el uso del acido oxalico.
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Las juntas en general se llenaran con cemento blanco, salvo el caso en que su ancho, de acuerdo
con el detalle respectivo, permita hacerlo a espatula, para lo cual se usara mezcla de una parte de
cemento Pértland y dos partes de arena fina. EI mortero a emplear para la colocacion de las piezas
comprendidas en este capitulo, serd de una parte de cal hidraulica y dos partes de arena. Las
piezas de marmol y granito se colocaran en forma tal que las juntas en los exteriores resulten de
tales dimensiones que no sea posible el contacto de una pieza con otra por efectos de la dilatacion.
Los dibujos de taller deberan indicar y detallar la forma en que las placas seran sujetadas y
muestras de las grampas y piezas de metal a emplear seran presentadas para su aprobacion.
Ningln material serd adquirido, encargado, fabricado entregado o colocado hasta que la
INSPECCION haya dado las pertinentes aprobaciones por escrito.

Todas las superficies cubiertas con granito y/o marmol formaran planos perfectos, con juntas hechas
evitando cualquier diferencia de espesores, niveles o plomos entre pafios adyacentes.

Todas las grampas y piezas de metal que sea necesario utilizar como elementos auxiliares, seran de
acero inoxidable y quedaran ocultas. En los puntos donde el material sea rebajado para recibir
dichas grampas, se debera dejar suficiente espesor como para no debilitar las piezas y se rellenaran
con adhesivos epoxidicos.

Todas las juntas seran perfectamente rectas, a nivel y a tope. No se admitiran remiendos, rellenos ni
agregados para corregir defectos de corte

Todos los granitos con pileta, llevaran trasforos segun planos y/o detalles entregados a la
INSPECCION para ser aprobados.

M.1.13 Cielorrasos de placas de roca de yeso.

Se utilizard placa maciza de roca de yeso, revestida en papel de celulosa especial sobre ambas
caras de 9,5 cm de espesor, tipo DURLOCK o similar. Para su armado se colocara sobre un
entramado de perfiles de chapa galvanizada. Los materiales a utilizar y la metodologia de armado
seran en un todo de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

Segun se indique, el cielorraso podra ser del tipo junta tomada o desmontable. Para este dltimo
caso, si en el espacio comprendido entre este cielorraso y la cubierta se alojaran equipos o
instalaciones que requieran de acceso, se dejaran tapas de acceso de 0,60x0,60 metros en el
cielorraso.

M.1.14 Revestimientos

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en cada
caso se indica en la planilla de locales. Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente
planas y uniformes, guardando las alineaciones de las juntas. Para los revestimientos ceramicos, y
en general para todos aquellos constituidos por piezas de pequefias dimensiones, antes de efectuar
su colocacion debera prepararse el respectivo paramento con el jaharro que correspdndase segin
se especifica en el apartado revoques.
Salvo que los planos de detalles indiquen otra cosa, se tendra en cuenta en todos los locales
revestidos, las siguientes normas:

« El revestimiento, el revoque superior y el zocalo, estaran sobre una misma linea vertical. El
revestimiento, y el revoque estaran separados por un listel de A°l° de 1cm de ancho.

» Los angulos salientes se protegeran con listeles de A°l° o guardacantos de PVC - segln
indique la INSPECCION en cada caso -, en toda la altura del revestimiento.

» Los recortes del revestimiento, alrededor de cafios, se cubrirAn con arandelas de hierro
cromadas.

* Los muebles (bajo mesada o placares) que estén colocados en locales revestidos, se
terminaran interiormente con el mismo revestimiento.

 Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.



Todas las piezas de revestimientos deberan llegar a destino y ser colocados en perfectas
condiciones, enteros, sin escalladuras ni defecto alguno. Se desecharan todas las piezas que no
cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo del CONTRATISTA las
consecuencias derivadas de su incumplimiento, alcanzando esta disposicion hasta la demolicion y
reconstruccion de los revestimientos. Al hacer los computos del material, el CONTRATISTA tendra
en cuenta que al terminar los trabajos se deberd entregar piezas de repuesto de todos los
revestimientos, en una cantidad minima equivalente al 1% de cada uno, y nunca menos de 2m2 por
cada tipo.

M.1.15 Ceramicos

Seran del tipo, tamafio y color segun se indique en la planilla de locales o por la INSPECCION
previo al momento de la colocacién. Las piezas deberan presentar superficies planas, perfectamente
terminadas, sin alabeos, manchas ni ralladuras o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y
sus aristas seran rectas. La colocacion de las piezas se hara asentando las mismas con mezcla
adhesiva para ceramicos tipo KLAUKOL o similar. Las juntas seran tomadas en forma cerrada con
pastina al tono.

Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevaran el mismo revestimiento del local, si
no hay indicacién en contrario. Cuando no haya indicacién de altura, el revestimiento llegara hasta el
cielorraso. Se tendra especial cuidado en la distribucién de piezas ceramicas para evitar en lo
posible realizar cortes, o en caso de producirlos, que sean simétricos y con un ancho no menor a 9
cm. Los arranques de colocacién seran indicados por la INSPECCION. Los cantos vivos verticales
de paredes o columnas deberan protegerse con listeles de A°I°, o con guardacantos de PVC, color a
definir.

M.1.16 Muebles Bajo Mesada

La estructura sera de madera maciza de cedro. Las puertas, laterales, frentes fijos, etc., seran de
madera aglomerada de alta densidad de 19mm de espesor. El exterior ira revestido con laminado
plastico textura B tipo Férmica o similar, color a definir por la INSPECCION. Llevara un estante que,
al igual que todo el interior, ird enchapado en laminado plastico blanco brillante. El fondo sera de
terciado de 5 mm de espesor revestido en laminado plastico brillante.

Un modulo vertical del mueble sera destinado a cajonera. Los cajones seran de madera malleteados
y con fondo de terciado y laminado plastico blanco brillante, frente enchapado idem puertas.
Tendran guias metalicas y correderas. Las puertas y cajones llevaran sistema de apertura del tipo “a
bisel” o rebaje continuo. Las bisagras seran a resorte. Los muebles irdn sobre banquina de
mamposteria.

N. OFFICE

Se colocara una mesada de granito gris mara o similar con bacha de cocina de acero inoxidable
segun se indica en plano.

Se deberé incluir y dejar concluidas la instalacion de distribucion de agua, desagties y griferias segun
se indica en el apartado de instalaciones sanitarias.

Tareas a realizar:

Colocacién de mesada con bacha, griferia y bajo mesada.

Ejecucién de banquina bajo Mesada.

Ejecucion de instalacion de agua y cloacal, segun planos

Ejecuciéon de mueble bajo mesada, colgante sobre mesada y escobero.
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O. LIMPIEZA DEL SECTOR INTERVENIDO

El contratista al finalizar los trabajos, procedera a limpiar el espacio a intervenir entregandolo libre de
todo tipo de material. En forma diaria, debera tener la precaucion de dejar la circulacion del corredor
de acceso, libre de todo elemento que entorpezca el paso asi como mantener el orden y la limpieza
permanente en el edificio sin que existan elementos, materiales, herramientas, escombro o cualquier
cosa que la INSPECCION considere de riesgo para las personas.

Todos los rezagos de las tareas realizadas deberan ser entregados a la Gerencia de
Logistica y Servicios Generales, perteneciente a Arba, quien determinara su destino
final.

P. GENERALIDADES

P.1 Ejecucion de los trabajos

Los trabajos se ejecutaran completos y terminados, y se ajustaran a las exigencias de calidad, reglas
de arte y caracteristicas establecidas en la presente memoria técnica a entera satisfaccion de la
Agencia de Recaudacién Provincia de Buenos Aires, la que se reserva el derecho de rechazar todos
o parte de los que no se encuentre en condiciones de aceptacion. El Contratista se hara cargo de
resolver cualquier complicacion durante el transcurso de los trabajos, proveyendo cualquier elemento
gue no esté debidamente especificado en la presente, y que hiciera a la correcta terminacion de los
mismos.

P.2 Responsabilidad del CONTRATISTA
Este sera responsable ante Arba por todos los dafios y perjuicios que pudiera causar en ejercicio u
ocasion de sus funciones, en las instalaciones y/o bienes de propiedad del estado, como asi también
en las personas bajo relacion de dependencia con el Organismo, comprendiéndose en este concepto,
al personal de planta permanente, temporaria y practicantes rentados, personal jerarquico y frente a
terceras personas.

P.3 Responsabilidad para el personal
Corresponde a la Empresa Adjudicataria las obligaciones y responsabilidades que con respecto a su
personal fijan las disposiciones legales sobre accidentes de trabajo, dafios a terceros, personal o
propiedades, estando obligado a asegurar el personal que ocupe durante el servicio.
La empresa también debera presentar un plan de seguridad.

P.4 Fiscalizacion e INSPECCION
Profesionales del Departamento de Servicios e Infraestructura, dependiente de la Gerencia de
Logistica y Servicios Generales, tendra a su cargo, la INSPECCION de los trabajos a realizarse.
De comprobarse tareas no efectuadas, la dependencia antedicha le exigira al CONTRATISTA la
correcta ejecucion.
El hecho de que en ocasidén de llevarse a cabo las inspecciones previstas, se omitiera formular
observaciones relativas a la ejecucion de trabajos, no implicara la aceptacion de los mismos si a su
término se encuentran deficiencias y alteraciones que inhiban la recepcién de conformidad, no
pudiendo el CONTRATISTA utilizar tal circunstancia y ninguna otra, para eludir la responsabilidad y
abstenerse de la reconstruccién de lo que hubiera realizado incorrectamente, ya sea por deficiencia
de mano de obra y/o debido a la mala calidad de los materiales, reconstruccion a la que queda
obligado a simple estimacion de la INSPECCION actuante.



Todas las modificaciones que pudieran surgir en el transcurso de los trabajos, deberan ser
conciliadas con la INSPECCION.

P.5 Indicaciones y Observaciones
La CONTRATISTA tendra a su cargo la confeccion de planos de instalacion y la totalidad del pago de
derechos, conexiones, tasas y cualquier otro gravamen y tramites necesarios para la habilitacion
definitiva del servicio.
El CONTRATISTA debera prever todos los equipos necesarios para la correcta ejecucion de las
tareas y todos los tipos de herramientas adecuadas para cada una de ellas

P.6 Dias y horario de trabajo
Los trabajos no podran interrumpir por ninglin concepto el desempefio de las tareas del personal que
pueda presentarse ocasionalmente en el edificio mientras duren las tareas. Para ello se debera
coordinar los horarios de trabajo con el Jefe del Centro de Servicios y/o Subgerente de Coordinacién
Junin, de acuerdo al sector del edificio que se esté interviniendo.

P.7 Garantia de los Trabajos
La CONTRATISTA garantizara las instalaciones por el término de un (1) afio a partir de la recepcion
de los trabajos. Durante dicho lapso, todo problema del sistema que sea atribuible a la
CONTRATISTA, sera resuelto por éste; efectuando los reemplazos, reparaciones o ajustes que
fueran necesarios a su exclusivo cargo, siendo de su responsabilidad también la provision de los
repuestos.



